Projekt

Zalacznik nr 2
UMOWA NR ...../2015
zawarta w dniu ........ 2015 roku w Sobkowie pomigdzy Gmina Sobkow zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowana przez Wojta Gminy Sobkéw - Tadeusza Dominczaka
2
NIP oo, REGON ............. zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

§1
1. Na podstawie udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych —
postgpowanie Znak: BOS 1 GM.271.3.2015 z dn.16.02.2015 roku zostala zawarta umowa o nastgpujace;j
tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

,»» Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowos¢ Osowa od biblioteki i Swietlicy wiejskiej w kierunku terenu
rekreacyjno-sportowego”

2. Szczegbdlowy zakres robdt na zadaniu opisany zostal w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
3. Integralng czgScia umowy sa nastgpujace zataczniki:

3.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

3.2. Oferta Wykonawcy

3.3. Kosztorys ofertowy.
4.Wzkonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin zakonczenia robot: do .eeveveerreeeneennenne nie poézniej niz do 30.05.2015 r.

§3
1. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru przekaze
Wykonawcy plac budowy oraz dziennik budowy.
2.Wykonawca winien rozpocza¢ roboty w terminie 14 dni od dnia przejgcia placu budowy.

§4
1. Po zakonczeniu i dokonaniu odbioru robét bez wad przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
nalezno$¢ zgodnie z przyjeta oferta, tj: vovveeeereescnns zl brutto, stownie:
............................................................................................................................ 71 brutto,
................................. NELLO, STOWNIE. ... .ottt e ZE ETTEO
Vat23% .eoeviieiiineiinennnnns ZE STOWNIC: ..o zk

2. Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem ofertowym:
a. w okresie obowigzywania umowy
b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 do czasu

odbioru koncowego robot

3. Jesli ustawowa zmiana stawki VAT bgdzie powodowaé zmiang kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rowna
w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawcg. Powyzsza zmiana do umowy winna by¢
wprowadzona w formie pisemnego aneksu.
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§5

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe

bez uzyskania zgody zamawiajacego.

. Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ odstapienia od wykonywania

prac, ktore byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawca dokona zmniejszenia umownego wynagrodzenia.

. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac si¢ poprzez wykreslenie z kosztorysu

ofertowego prac, ktore nie beda wykonywane 1 odjecie ich wartos$ci od warto$ci umowne;.

§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje niezbgdne
do prawidlowego wykonania umowy i zobowiazuje si¢ do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslone;j

w art. 355 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy

na kazde zadanie Zamawiajacego.
Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

IMIC 1NAZWISKO
stanowisko STIZbOWeE ...
S0 1101 ¥ 007411 (<) 1

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

imi¢ 1 nazwisko e

stanowisko stuzbowe - kierownik budowy.

nr uprawnien Pt

Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego.
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.)

§7
Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
realizacji robot.
Projekt organizacji ruchu o ktérym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu na 3 dni przed przystapieniem do wykonywania robot.
Podczas wykonywania robot Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego.
Nadzorujacy roboty winien posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
z zakresu wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym, wydane przez Komende Wojewo6dzka Policji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia bezpiecznych warunkoéw ruchu drogowego
1 pieszego poprzez oznakowanie 1 zabezpieczenie robot objetych zamowieniem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do takiej organizacji robdt, aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby
niszczenia elementow pasa drogowego nie objetych zaméwieniem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatdéw
z rozbi6rki odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
do uporzadkowania terenu pasa drogowego
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8. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby trzecie
w wyniku niewtasciwego oznakowania i1 zabezpieczenia robot oraz za szkody spowodowane
wadami technicznymi ich wykonania.

§8
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.
§9
1. Tytulem nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwote w wysokosci
8% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujace] wysokosSci: .......oovviiiiiiiiiiiiiii, /|

3 (014 11 S

[\

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach,

o ktorych mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.
. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt.1 1 2 wnoszone bedzie w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.
Projekt zabezpieczenia wnoszonego w gwarancji winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

H W

§10
1. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady nie moze przekraczad

30% wysokos$ci zabezpieczenia tj. veveeeereeneenns Zhstownie: ...
3. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2, jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

4. Kwoty zabezpieczenia ulegaja zmniejszeniu z tytutu potracen za zla jakos¢ robot oraz niedotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§11

. Wykonawca nie bedzie/bgdzie wykonywat robot z udziatem podwykonawcow.

. Roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Do zawarcia przez wykonawceg umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
zamawiajacego. Jezeli zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca , wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosit na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg¢ na zawarcie umowy.

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda

zamawiajacego 1 wykonawcy. Wymagania zawarte w poprzednim punkcie stosuje si¢ odpowiednio.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg wobec Zamawiajacego.

8. Kserokopie zawartych uméw z podwykonawcami zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie
po ich podpisaniu.

9. Jakiekolwiek zmiany w zakresie umow z podwykonawcami lub zmiany podwykonawcow wymagaja

pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.Jezeli czgs¢ robot objetych wystawiona przez Wykonawcg faktura realizowana bgdzie przez
podwykonawcg, Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia wraz z faktura pisemnego potwierdzenia
przez podwykonawcg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz.

11. Szczegbly i konsekwencje zawarto w art. 647 k.c.

N —
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§12
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci umowy za kazdy dzien
zwloki, liczac od terminu zakonczenia robot zapisanego w umowie.
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,3% wartos$ci umowy za kazdy dzien zwloki liczony od terminu wyznaczonego na usunigcie wad
c) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
warto$ci umowy,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
warto$ci umowy,
b) za zwloke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaplaci odsetki w wysokosci ustawowe;]
dla platnosci nieterminowych na podstawie wezwania wystawionego przez Wykonawcg.

§13
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
og6lnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c. jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§14

Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow czgsciowych.

Odbior koncowy robot zostanie wyznaczony po dokonaniu wpisu inspektora nadzoru do dziennika

budowy, potwierdzajacy zakonczenie robdt oraz po przedtozeniu kompletu dokumentéw w tym

atesty, Swiadectwa jakos$ci dopuszczajace poszczegdlne materiaty do wbudowania w obiektach
przedmiotu umowy.

3. Termin odbioru koncowego zostanie wyznaczony po pisemnym zgloszeniu do siedziby
zamawiajacego faktu zakonczenia robot.

4. W przypadku braku kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru Zamawiajacy wstrzymuje

wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu.

. Zamawiajacy wyznacza termin 1 rozpoczyna odbior robot w ciagu 14 dni od ztozenia w siedzibie

zamawiajacego kompletu dokumentéw 1 zawiadamia o tym Wykonawcg.

6. Odbiodr robot drogowych bedzie odbywat si¢ na podstawie Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych

1 norm zwigzanych.

. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
-jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
-jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt 1 zada¢ dodatkowo
przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi

8. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu
rekojmi.

11. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, do czasu usunigcia tych wad.

N —

9]

~

Strona 4z 6



§15
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

§16
Koncowe rozliczenie nastapi faktura koncowa po zakonczeniu catosci robdt stanowiacych przedmiot
umowy 1 po jego odbiorze.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot wraz z dokumentami
rozliczeniowymi obejmujacymi wykaz wykonanych rob6t oraz ich warto$¢.

§17

Termin zaptaty faktur ustala si¢ do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§18

Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane w formie pisemnej, za zgoda
obu stron pod rygorem niewaznosci.

1.

§19
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:
1.1. Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznos$ciach.
1.2. Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
1.3. Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposob rézny od opisanego
w umowie 1 Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.
1.4. Wykonawca przerwat realizacj¢ prac z przyczyn od niego zaleznych i przerwa ta trwa dhuze;j
niz 14 dni.
Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:
3.1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.
3.2. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobg trzecia wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy
zakaz dotyczy takze praw zwiazanych z wierzytelnoscia, w szczeg6lnosci roszczen o zalegle odsetki.

§20
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia. Za datg zgloszenia roszczenia przyjmuje
si¢ datg wptywu roszczenia do siedziby Zamawiajacego.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na droge sadowa.

5. W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierujaca rozstrzygnigcie sporu na droge sadowa zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadomienia
drugiej strony wraz z doktadnym okresleniem warunkéw, od ktorych spetnienia uzaleznia odstapienie
od wniesienia pozwu.

6. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie na w/w zasadach. W razie braku mozliwos$ci polubownego zatatwienia sporéw, beda
one rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Prawa zamowien publicznych
1 Kodeksu Cywilnego.

§22
Niniejsza umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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