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Zalacznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR.....

Zawartaw dniu ............... 2017 r. w Sobkowie pomiedzy

Gming Sobkéw, Pl. Wolnosci 12, 28-305 Sobkow NIP 656-22-15-944, REGON 291010731 reprezentowanym
przez:

Wajta Gminy Sobkéw — Pana Tadeusza Dominczaka

zwanym dalej Zamawiajacym,

...................................................................................................................

Zwanym (3) dalej Wykonawcg.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacj¢ zadania pn.:

»Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na terenie Gminy Sobkéw poprzez rozbudowe oczyszczalni
Sciekow w m. Sobkow”.

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie ninigjszej umowy Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane polegajace na realizacji Projektu pn.:

swPoprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Sobkdw poprzez rozbudowe oczyszczalni
Sciekow w m. Sobkdw”,

zgodnie ze zlozona przez Wykonawce oferta w dniu .....2017 r.

2. Realizacja robét prowadzona b¢dzie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu, bezpieczefistwem, dobra jakoscig i wiasciwg
organizacija.

3. Szczegbdlowy zakres, rodzaj i ilo$¢ roboét oraz zakres obowigzkéw Wykonawcey okresla niniejsza umowa i
stanowigce jej integralng czesé:

a) projekt budowlano-wykonawczy,
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b) odpowiedzi i informacje udzielone na pytania Wykonawcéw, dotyczacych wyjasnienia tresci SIWZ;

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

d) przedmiar robdt;

e) SIWZ;

f) oferta przetargowa.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zadanie bgdzie wspétfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 4.3 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa” Osi 4 ,, Dziedzictwo
naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-
2020 i zobowigzuje sie do bezwarunkowego przestrzegania wszelkich wytycznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020 w celu zapewnienia mozliwosci
Zamawiajacemu sfinansowania przedmiotu niniejszej umowy z dotacji Unii Europejskiej oraz wiasciwe;j i
terminowej sprawozdawczosci wobec Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy realizowany bedzie w terminach zgodnych z oferts.
2. Zakup materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy znajduje si¢ po stronie Wykonawcy, z
uwzglednieniem postanowien w tym zakresie zawartych w SIWZ.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
4. Jako$é urzadzen, materialow i wyrobow uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce
powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar wykonania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajgcemu
na kazde jego zadanie przed wbudowaniem.
ZamoOwienie materiatow, urzadzen, instalacji jest mozliwe WYLACZNIE po akceptacji pisemnej Zamawiajacego —
na podstawie wniosku materialowego zfozonego przez Wykonawcg.
5. Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budowa i statlego nadzoru nad przygotowaniem i realizacja
przedmiotu umowy wraz z jej obstuga geodezyjna oraz ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy, ktérego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza
Wykonawce.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji robot, infrastrukturg
techniczng terenu budowy oraz dostgpng dokumentacjg uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacja na planach
oraz, ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu umowy.
7. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce
przesunigcia terminu zakonczenia robot.
8. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zaméwienia, ze dokumentacja projektowa bedzie
zawierata wady, ktére uniemozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiatow,
wyrobow i urzadzen rownowaznych wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uzyska na te zmiany zgod¢ Zamawiajacego i projektanta. W przypadkach
uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska
projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie uprawniony do modyfikacji sposobu s$wiadczenia
Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byt cel umowy z zachowaniem obowiazujacych przepisow .
8.1. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i decyzji oraz
odpowiedzialno$¢ za catoksztalt przyjetych rozwigzan spoczywaja na Wykonawcy.
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9. Dokonujac modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 8 Strony wyodrebnia

w protokole koniecznosci :

a) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian rob6t zawartych w
pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacja projektowa, a ktérych wykonanie
stato si¢ zbedne.

10. W przypadku, gdy modyfikacja sposobu swiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 8, ma charakter
istotny, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany umowy w formie aneksu.

§3

Terminy

1. Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja nastepujace terminy zwigzane z realizacjg umowy:
a) przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy.

b) rozpoczecie rob6t: w ciagu 7 dni od przekazania placu budowy.

c) zakoriczenie rob6t w terminie: do dnia 30.10.2019 r.

Terminy wykonania poszczegélnych czesci robot okre§la harmonogram rzeczowo-finansowy robét stanowiacy
integralng cze$¢ umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze zapozn31 si¢ z obowigzujgcym stanem prawnym dotyczacym prawa krajowego w
zakresie zawierajacym unormowania dotyczace Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Sw1§tokrzysk1ego na lata 2014-2020. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz jakiekolwiek
naruszenie przez niego postanowief umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spelni nalozonych na niego
obowiazkéw w zwiazku z realizacja Projektu i w zwigzku z tym zapewni najwyzsza staranno$¢ w wykonaniu jego
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy. Niewywiazanie sie z obowigzkdw, o ktérych mowa powyzej, moze
spowodowaé po stronie Zamawiajacego szkody, za ktdrg Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania od
Wykonawcy. Wykonawca dolozy wszelkich staran , aby realizacja niniej szego Projektu w zakresie merytorycznym,
formalnym, finansowym i rachunkowym spehna%a wymagania stawiane Projektom realizowanym przy
dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz
ze dotozy wszelkich staran, aby realizacja niniejszego Projektu pozwolita na prawidlowe i terminowe wywigzanie
si¢ przez Zamawiajacego z umowy na dofinansowanie Projektu.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce
przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy dokona tego odbioru, zostanie sporzadzony protokot
odbioru konicowego oraz Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie tej inwestycji.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadza Wykonawca przed podpisaniem umowy. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich uwag, ktére wniesie Zamawiajacy do ww. harmonogramu, w tym podzial wartosci zaméwienia w
rozbiciu na poszczegolne lata w dostosowaniu do kwot zabezpieczonych w budzecie Gminy oraz wniosku o
dofinansowanie Projektu.

4.1.Wstrzymanie robdt okreslone w ust. 4.4. nie stanowi okolicznosci niezaleznych od Wykonawecy.

4.2. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.
4.3.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w terminie

okreslonym w ust. 4.2. beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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4.4 W przypadku nie uwzglednienia w calo$ci lub w cz¢éci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4.2.
lub gdy przediozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowa, a Zamawiajgcy uzna, ze
zlozenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg
umowna w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki do
momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego. Ponadto Zamawiajacy bedzie uprawniony réwniez do
wstrzymania robot w catosci lub czgsei.

5. Zmiana terminéw wykonania przedmiotu umowy, okreslona w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach
okreslonych w § 20 umowy.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, Strony uzgadniaja nowy termin wykonania
przedmiotu umowy i sporzadzajg aneks do umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejgcia placu budowy i przygotowania placu do
wykonywania robot. W szczegdlnosci jest zobowiazany do wygrodzenia , oznaczenia i zabezpieczenia placu
budowy. Teren budowy udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawceg
dla celéw innych niz wykonywanie niniejszej umowy.

2. Wykonawca winien utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku i na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego
si¢ na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadajace wlasciwe
kwalifikacje. Wykonawca zapewnia prowadzenie budowy przez kierownika budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze roboty polegajace na wykonywaniu prac hydraulicznych zwigzanych z
wykonaniem robdt zawartych w przedmiarze branzy technologicznej i prac ogdlnobudowlanych zwigzanych z
wykonaniem robdt zawartych w przedmiarze branzy budowlanej beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowe O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502 z pézn. zm.) zgodnie z oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 4.1. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy
przy pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg dotyczy rowniez realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcow.

4.1. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy w wyznaczonym
terminie od Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych
roboty wskazane w ust. 4, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
nastgpujace dokumenty:

a) oswiadczenie, ktore powinno zawieral w szczegéOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci: bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4.2. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia roboty wskazane w ust.4. '
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43.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowsa Inspekcje Pracy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz. zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ osobom zatrudnionym na placu budowy badania lekarskie, szkolenie BHP, bezpieczne warunki pracy.

6. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom wiasciwym ds.
kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy.
Zamawiajacy wskaze na placu budowy miejsce podtaczenia mediow, w tym wody i energii elektrycznej, po stronie
Wykonawcy pozostaje uiszczanie z tego tytutu wszelkich wymaganych optat i montaz licznikow.

8. Wykonawca jest zobowigzany bez zbednej zwloki zawiadamia¢ Zamawiajacego o ujawnionych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej lub innych przeszkodach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

9. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia stosowanej technologii, materiatow,
wyrobow i urzadzen, przedstawienie stosownych probek materialow i atestéw w celu oceny czy spelniaja wymogi
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca przedstawi przed kazdym
wbudowaniem i na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna dopuszczajace poszczegdlne materiaty,
wyroby i urzgdzenia do wbudowania.

10. Obowiagzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktérym Wykonawcea zleci wykonanie
czgsci przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

12. Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy; w czasie realizacji robot
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych.

13. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska;
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do terenu oraz postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14.12 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016.1987 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017.519 ze zm.); ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;

14. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowigzkéw informacyjnych o wytwarzanych
odpadach powstalych w trakcie realizacji zaméwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2016.1987 ze zm.).

15. Wykonawca zapewnia kompleksows realizacjg obiektow oraz robét budowlanych i montazowych sktadajacych
si¢ na oczyszczalni¢ Sciekéw. Wykonawca zapewnia kompletacje irealizacje dostaw urzadzen i kompletnego
wyposazenia technologicznego rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni $ciekéw w tym:

- dostawa do obiektu maszyn niezbednych do funkcjonowania oczyszczalni w tym: kompletnych urzadzen
bedacych elementami instalacji technologicznych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, AKPiA;

- wyposazenia bhp i przeciwpozarowego obiektu, wyposazenia niezbednego do prawidlowej pracy, niezbednych
urzadzen pomiarowych itp.

16. Wykonawca zapewnia szkolenie personelu Zamawiajacego w trakcie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu
probnego, w zakresie montazu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji lub napraw.

17. Wykonawca w celu zapewnienia w trakcie robot ciaglego funkcjonowania caloéci obiektu oczyszczalni w
Sobkowie ma zapewni¢ wspolpracg z Zamawiajacym i wykonujacym eksploatacje oczyszczalni $ciekéw -
Wodociggami Gminnymi w Sobkowie.

18. Ciaglo$¢ pracy oczyszczalni $§ciekéw musi byé zapewniona.
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19. Wykonawca ma zapewnié, ze wszelkie zastosowane urzadzenia bedg posiada¢ niezbedne oznaczenia
dopuszczajace, swiadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty.

20. Nalezy zapewnié, aby prace byly realizowane z wypelnieniem wymogow ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i
higieny pracy. Prace na oczyszczalni $ciekdéw moga by¢ prowadzone w obiektach, w ktorych wstepuje zagrozenie
wybuchem i zatruciem (wydobywajace si¢ w procesach biologicznych gazy). Dlatego przy tworzeniu planu BIOZ i
realizacji prac nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é wystapienia zagrozen bezpieczefistwa pracy oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

21. W przypadku nie wyspecyfikowania jakiegos elementu, koniecznego dla wiasciwego funkcjonowania
oczyszczalni, a bedacego w granicach przedmiotu umowy bedzie on dostarczony w cenie umowy i we whasciwym
dla montazu czasie tak, aby nie op6znialo to realizacji umowy. Powyzsze jest obowiazujace o ile element ten nie
zostat wyraznie wykluczony z zakresu umowy.

22. Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z dobra praktyka inzynierska,
warunkami pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw oraz z aktualnie
obowigzujacymi normami panstwowymi, prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami.

23. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania obiektow materialy, urzadzenia itp. bgda nowoczesne,
fabrycznie nowe, wysokiej jakosci i nie uzywane oraz pozbawione beda wad projektowych, wykonawczych i
materialowych, a ich elementy stanowi¢ beda nowoczesne i sprawdzone rozwigzania technologiczne i projektowe.
24. Caly sprzet uzywany na budowie musi wypelnia¢ wymogi przepisoéw prawa a w szczegdlnosci dopuszczalne
poziomy mocy akustycznej cigzkich urzadzen budowlanych okreslone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2005.263.2202 ze zm.).

25. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urzadzen musi zapewnia¢ trwato$¢ w okresie gwarancji i
rekojmi wynikajacg z normalnej pracy oczyszczalni narazonej na kontakt z réznymi elementami Sciekéw i osadow.
26. Wykonawca zapewni taki sposob organizacje Placu Budowy, aby umozliwi¢ regularna i nieprzerwang prace
oczyszezalni §ciekow.,

27. Wykonawca zapewni staly i nieskrgpowany dostgp do Placu Budowy uprawnionym pracownikom
Zamawiajgcego, osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy, stuzbom
sanitarnym, stuzbom ochrony s$rodowiska, stuzbom przeciwpozarowym, dozorowi technicznemu oraz innym
organom panstwowym i komunalnym.

28. Wykonawca zapewnia niezwloczne usuwanie zanieczyszczen i uszkodzen drog, dojazdéw do placu budowy,
placéw sktadowych wywotlanych dziataniem Wykonawcy.

29. Koszty funkcjonowania oczyszczalni zwigzane z odbiorem i oczyszczaniem sciekow oraz unieszkodliwianiem
osadow nadmiernych podczas wykonywania robdt modernizacyjnych ponosi Wykonawca. Wykonawca musi
zapewni¢ na wilasny koszt podczas wykonywania wymaganych robdét modernizacyjnych nieprzerwana i
niezaktdcong prace oczyszczalni, bez pogorszenia limitowanych parametrow odplywu Sciekéw oraz prawidlows
higienizacjg i stabilizacj¢ osadéw nadmiernych gwarantujacg mozliwos¢ ich rolniczego wykorzystania.

30. W przypadku przekroczenia wymaganych parametréw w $ciekach oczyszczonych lub braku mozliwosci
rolniczego wykorzystania osadow nadmiernych powstatych z winy Wykonawcy wszelkie koszty z tego wynikajace
ponosi Wykonawca.

31. Wszelkie wylgczenia i zabezpieczenia obiektow Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt, po uprzednim
wyprzedzajagcym (min. 14 dni) uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest wyprzedzajaco
przygotowa¢ odpowiednie obejscia lub instalacje zastgpcze, umozliwiajace utrzymanie wymaganych przez
Zamawiajacego proceséw technologicznych.

32. Koszty usuwania i zagospodarowania osadow/szlaméw z modernizowanych obiektéw technologicznych
oczyszczalni ponosi Wykonawca.

33. Przy wykonywaniu demontazu wszelkich maszyn, urzadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej i jakichkolwiek
innych elementéw oczyszczalni podlegajacych wymianie nalezy zachowaé bezwzgledna dbalosé, ostrozmos¢ i
staranno$¢ celem ich nieuszkodzenia. Wszystkie zdemontowane maszyny, urzadzenia, aparatura kontrolno-
pomiarowa i innych elementy oczyszczalni muszg w catosci zosta¢ przekazane protokoélarnie Zamawiajacemu i
zlozone we wskazanym miejscu.
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34. Wykonawca zapewni geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu uktadanej w wykopach
otwartych, ktore nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

35. Ziemi¢ pochodzaca z wykopéw nalezy zagospodarowaé na terenie oczyszczalni. W przypadku braku
mozliwosci zagospodarowania tej ziemi na terenie oczyszczalni, nadmiar nalezy przewiezé na odleglosé do 8 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

36. Zamawiajacy wymaga, aby zlom stalowy pochodzacy z demontazu urzadzen i konstrukcji stalowych byt
skladowany na terenie oczyszczalni w miejscu przez niego wskazanym

37. Wykonawca ma obowiazek uzgadniania wszelkich wylaczen energii elektrycznej i wody z Zamawiajacym
w celu zapewnienia ciaglosci pracy oczyszezalni.

38. Wykonawca zapewni, aby pracownicy Wykonawcy, dostawcow oraz pracownicy podwykonawcéw nie
przebywali w obiektach oczyszczalni nieobjetych modernizacja bez oddzielnej zgody Zamawiajacego.

39. Wykonawca zapewni, aby pracownicy Wykonawcy, dostawcoéw oraz pracownicy podwykonawcéw wehodzili
(wjezdzali) na teren oczyszczalni i budowy bramg oraz uzgadniali wszystkie pobyty z Zamawiajacym (w tym
przeszli wymagane szkolenia BHP).

40. Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej, jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim shuzbom i wlasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy.

41. Wykonawca powinien sporzadzi¢ kompletna dokumentacje powykonawcza robét w tym dokumentacje do
celow odbioru koficowego dla dozoru technicznego, strazy pozarnej, stuzb sanitarno-epidemiologicznych, shuzb
ochrony srodowiska, potrzeb dostawcy energii elektrycznej; Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie niezbedne
dokumenty potwierdzajace prawidtowos¢ wykonania rob6t, przygotowaé wszystkie kompletne dokumenty, badania,
analizy i sprawdzenia dla Zamawiajacego, umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dla
eksploatacji obiektu.

42. Po zakoficzeniu robdt i po zakonczeniu danych fragmentéw robot Wykonawcea zobowigzany jest uporzadkowaé
obiekt i teren budowy; Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkéd powstalych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy; w przypadku niewykonania powyzszych zobowiazan przez Wykonawce,
Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

43. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o zdarzeniach majacych Iub
moggcych mie¢ wplyw na stan srodowiska naturalnego.

44. Kierownik Budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, ksigzki obmiaréw robét zatwierdzanej
przez Inspektora Nadzoru, zgtaszanie wszystkich robot ulegajacych zakryciu oraz kazdorazowo spisanie protokotu
odbioru tych robot zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

45. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji i
przekazywanie jej Zamawiajgcemu 1 raz w miesiacu.

46. Wykonawca wykonana kamerowanie sieci wraz z opracowaniem i przekazaniem do Zamawiajacego raportu z
kamerowania.

§5

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zaméwienia w tym projektu budowlanego,
b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

c) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

d) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

e) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ( po uwzglednieniu uwag Zamawiajacego),

f) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody,
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g) dokonywanie odbioréw poszczegdlnych rodzajéw (etapéw) robét, w tym podlegajacych zakryciu w terminie do 3
dni od daty zgloszenia,

h) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane, przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkéow,

i) wlasciwego wspotdziatania z Wykonawcg przy realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonanych robot, w szczegolnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wlasciwych materiatéw, urzadzen i sprzetu oraz do zadania utrwalenia wynikow kontroli w
protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajagcy moze zglasza¢ zastrzezenia i zgdaé od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy materiatow
uznanych za nie spetniajgce wymogéw oraz kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada
wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana
przez Zamawiajacego za niepozgdana.

§6
Specyfika placu budowy

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest zobowiazany uwzgledni¢, iz plac budowy to czynny obiekt
oczyszczalni $ciekdw. Prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnialy biezace
funkcjonowanie oczyszczalni Sciekow.

2. Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy przez Kierownika Budowy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje,
Ze osoba ta w ciagu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynno$ciami
zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ o usunigcie okreslonych osob, gdy osoby te:

1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

3. Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ uzgodnien i wspotdziata¢ z Zamawiajacym w zakresie ustalen dotyczacych
poszczegolnych etapéw modernizacji oczyszczalni Sciekow.

4. Przed przystapieniem do prac (w tym przekazania placu budowy) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje fotograficzng i przekazac jg Zamawiajacemu.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie za caly przedmiot
umowy w kwocie:

.......................................................................... zl  netto
(Slownie Zh cooviovarmmmmmssmmms s e R S S e /100 netto)
+ podatek VAT ...%,
........................................................................... z brutto
(STOWIIE Zh covwmmmmmmmnanss s s e s s S0 £ S S e S 8 S B e /100 brutto)
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2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania, o ktéorym mowa w  §1,

wynikajgce wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedgcego podstawa obliczenia

wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujace koszty:

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ;

- koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,

porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji

obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu

nadmiaru  gruntu i innych odpadéw, zaggszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, wykonanie i

rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energig elektryczna, oplaty za

zajecie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, projekt organizacji ruchu

oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy;

- petnej obstugi geodezyjnej,

- rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny obiektu wraz z osiagnieciem zatozonych parametréw

technologicznych;

- opracowanie, wykonanie, zatwierdzenie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja

geodezyjng wykonanych obiektow i potaczen miedzy obiektowych;

- uruchomienie i przekazanie Zamawiajacemu wykonanego obiektu, facznie z pozwoleniem na uzytkowanie;

- szkolenie personelu Zamawiajacego;

- usuniecie wszelkich wad powstatych w okresie gwarancji;

- wykonanie wszelkich innych dziatan niewymienionych powyzej, a koniecznych dla wykonania przedmiotu

zamowienia, w tym dziata zapobiegawczych w celu nie zakiécenia podczas rozbudowy normalnej pracy

oczyszczalni i nie pogorszenia parametrow oczyszczania $ciekdéw, jak réwniez dotrzymanie parametréw

oczyszczania sciekdw jak opisano w pozwoleniu wodnoprawnym.

- koszt zatrudnienia na umowg o pracg osob, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest w nastgpujacych przypadkach:

a) zmiany urzgdowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy,

b) zmiany minimalnej stawki godzinowe;j,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) wystgpienia robét zamiennych, zaniechanych i nieprzewidzianych.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. d) Strony ustalaja:

a) wynagrodzenie za roboty zamienne,

b) wynagrodzenie za roboty zaniechane,

c¢) wynagrodzenie za roboty nieprzewidziane.

5. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala sig¢ na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez Strony

oraz kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wartos¢ robot zamiennych zostanie obliczona w nastepujacy sposéb:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoécig tych sktadnikéw cenowych w

kosztorysie ofertowym;

b) ceny materialow, sprz¢tu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy bedg tozsame lub odpowiednie do

wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

¢) ceny materialéw nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala si¢ wedlug $rednich cen opublikowanych

w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz pracy

sprzgtu SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktérym sporzadzany jest kosztorys roznicowy.

6. Wynagrodzenie za roboty nieprzewidziane ustala si¢ analogicznie jak w ust. 5.

7. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez Strony

oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce, w ktorym okresli zakres robét podlegajacych zaniechaniu z
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uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

8. Kosztorysy, o ktoérych mowa w ust. 5 - 7 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego beda stanowily podstawg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynikajaca z kosztorysow warto$¢ robét zamiennych oraz wartos¢ robdt zaniechanych podlega wzajemnemu
potraceniu. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwotg odpowiadajaca  wyliczonej w ten sposéb réznicy. W
przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych jest nizsza od wartosci robot zaniechanych wynagrodzenie podlega
odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych jest wyisza niz wartos¢ robot
zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.

9. Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany urzedowej stawki VAT i minimalnej stawki godzinowej w
okresie wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku i
minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem zakresu robét zrealizowanego w czasie obowiazywania danej
stawki.

10. W przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 3 i po dokonaniu ustalen i rozliczen, o ktérych
mowa w ust. 5 - 9 Strony sporzadzaja aneks do umowy dokonujac zmiany kwoty wynagrodzenia.

11. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej czesci, a takze w
przypadku zmniejszenia zakresu robdt, wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio
pomniejszone o warto$¢ robot, od wykonania ktorych odstapiono lub o ktére pomniejszono zakres robot. Wartose
tych robét zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych oraz cen robocizny, materiatow i sprzgtu zawartych
w kosztorysie ofertowym.

12. Zamawiajgcy po 1 stycznia 2018, 2019 r. dokona waloryzacji wynagrodzenia wymienionego w ust.l o
wskaznik wzrostu minimalnej placy krajowej oraz pochodnych zwigzanych ze wzrostem minimalnego
wynagrodzenia w zakresie odprowadzenia skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wobec o0soéb
wskazanych w § 4 ust. 4 do wykonania zaméwienia lub zmienionych za zgoda Zamawiajacego i pozostajgcych z
Wykonawca w stosunku umowy o prace na dzief rozpoczecia Swiadczenia robot lub dokonanej zamiany tych oséb.

§8

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy:

a) fakturami cze$ciowymi - za roboty podlegajace czgsciowemu odbiorowi poszczegolnych elementéw okreslonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

b) fakturg koncowsg - wystawiong po zakonczeniu calosci rob6t i odbiorze koncowym, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp.

2. Podstawg do wystawiania faktur czgéciowych beda protokoty odbioru robot czesciowych, na podstawie obmiaréw

wpisanych w ksigzke obmiaréw i dokonanych wpiséw w dzienniku budowy, potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru.

3. Faktura koncowa, za pozostaty czes¢ przyshugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, moze

zosta¢ zlozona do Zamawiajacego po:

a) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego prawidlowe wykonanie przedmiotu

Umowy,

b) zaktualizowaniu przez Wykonawce i dostarczeniu do Zamawiajgcego zabezpieczenia usunigcia wad i usterek na

okres udzielonej przez niego rekojmi oraz gwarancji za wady w wysokosci wyliczonej od wartosci odebranych robot

koncowych,

c) przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie wobec Podwykonawcow

wszystkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych z nimi przez Wykonawcéw umow w celu zrealizowania niniejszej

umowy,

d) przedstawieniu przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu oczyszczalni sciekow.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr ...

w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentéw, za
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wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéw w odniesieniu do
ktorych Wykonawca nie przedtozyl dokumentéw swiadczacych o dokonaniu zaplaty. Zobowigzania te ureguluje
Zamawiajacy przez przekazanie ich bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

5. Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potracone z nalezno$ci Wykonawcy.

6. Za dzief zaptaty faktury uwaza sig dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Do faktur Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych
przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace materiatéw i urzadzen, zastosowanych przy
realizacji zamowienia, poswiadczone przez kierownika budowy opisem, ze zostaly wbudowane na obiekcie .

§9
Obowiazki Wykonawcey w zakresie podwykonawstwa

1. W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonania
czgsci zamdwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany.

3. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu tej umowy, uwaza si¢ za jej akceptacje
przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych.

7. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz okreslony w pkt. 7 Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. W zwiazku z tym, ze umowa z Wykonawca przewiduje zaplate wynagrodzenia w czesciach — warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane na
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zasadach okreslonych w art. 143 ¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wiefi publicznych (Dz.U.
2015.2164 ze zm.).

11. W przypadku, gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedlozonej
Zamawiajgcemu umowy, ktorej przedmiotem sa ustugi i dostawy, zaplata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie
30 dni od dnia, w ktorym uplynat termin do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty o ktérych mowa w ust. 9.
12. Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢ te same zasady co do umow
zawieranych przez Wykonawce o podwykonawstwo.

13. Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowaé¢ o zmiang Podwykonawcy, z
zastrzezeniem ust. 14. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdéwienia
oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytuhu realizacji umowy lub przediozenia przez Wykonawce dowodu
wplaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przez
tego Podwykonawce, Ze zobowigzania finansowe Wykonawcy wzgledem tego Podwykonawcy zostaly w calosci
uregulowane.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§10

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowiazywania umowy nie p6zniej niz do dnia poprzedzajacego
dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto;
b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 3 000 000,00 zl.
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w zlotych
polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczeg6lnosei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.
5. W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie lub nieprzedlozenia przez
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Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy w imieniu i
na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci

10% wynagrodzenia brutto w formie .............. (np. gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez):

a) gwarancja ubezpieczeniowa nalezytego wykonania kontraktu nr ........... z dnia ...... Wazna ............ do
.............. do kwoty .............. zk,

b) gwarancja ubezpieczeniowa z tytuln rekojmi nr ................ z dnia ............. wazna od ......... do

Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania rob6t bedgcych
przedmiotem umowy,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

2. Wniesione przez Wykonawcg zabezpieczenie rozliczone bedzie w nastepujacy sposob:

1) 70% Zabezpieczenia zostanie zwrdcone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze
robot i usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru,

2) 30% Zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi i
zostanie zwrdcone, nie pozniej niz 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Wniesione zabezpieczenie shuzy pokryciu roszezen wobec Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz usunigcia wad i usterek w okresie udzielonej rekojmi.

§12

Dokumentacja projektowa
1. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zamdowienia (okreslona w
SIWZ) w wersji elektronicznej w zakresie robét wykonywanym przez Wykonawcg. Dalsze potrzebne mu kopie
calosci lub czgséci dokumentacji Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ i kompletno$¢ otrzymanej dokumentacji.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze standardami wykonania oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtug przekazanej dokumentacji i bez zastrzezen.

§13
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy sa :

1) Przedstawiciel Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru .

2) Przedstawiciel Wykonawcy: Kierownik Budowy.

2. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
wykonania i nadzorowania robot budowlanych w 0SObie: ........ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiniriiieenenan, adres / tel.
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3. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie wykonania i nadzorowania robét budowlanych w osobie: ... adres / tel.

4. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika robot w specjalnosci sanitarnej w zakresie wykonania i

nadzorowania robdt budowlanych W 0SObi€: ......cooviiiiiii i adres /
BBk ot i S R R

5. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika robdt w specjalnosci elektrycznej i AKPiA w zakresie
wiykonania 1 hadzorowania tobot budowlanych-w 0S0bIe: .uuswsssesssamssmmssmmnmssssimssssvsssesissssvivs BOTOSH
REL. e o o B R T R T R

6. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Technologa w 0S0Dbi€: ..........coiviiiiiiiiiiiiiiiiiiii adres /
16l oo T A T T S e

7. Kierownik budowy i kierownik robdt dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

8. Ewentualna zmiana kierownikdéw budowy i robot wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacego.

8.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych przez Wykonawce
w ofercie, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom osoby wskazanej pierwotnie w
ofercie. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda rowne kwalifikacjom osob wskazanych pierwotnie w
ofercie.

9. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

branzy konstrukcyjno-budowlanej: ... tel. oo
Brafzysanitanie); @@=@==z00z09090 soessinseeianeesn tele commnenmmpneies
branzy elektrycznej: e tel. v

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajagc w imieniu i na
rachunek Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje si¢ do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

12. Inspektor nadzoru i kierownik budowy dzialajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.2016.1725), a inspektorzy nadzoru — takze w
granicach umocowania nadanego im odrebnymi umowami.

13. Nadzor nad realizacja udzielonego zaméwienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy bede petnic:

Lo soos s ]

2 tel. oo

§14
Odbioér robot

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréow:
1) odbidr robdt czeéciowych oraz odbidr robdt zanikajagcych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 5 dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Wykonawce pisemnie lub mailowo — wpisem do dziennika budowy
inspektora nadzoru oraz protokotem odbioru robét lub czynnosci podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego oraz zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru roboét
2) odbidr konicowy — po ukonczeniu calosci robdt zgtoszonych wpisem do dziennika budowy i ksigzki obmiardw
robot przez kierownika budowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci robét do odbioru. Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy w ciagu 14 dni roboczych wyznaczy
date odbioru koncowego, zawiadomi uczestnikow odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Protokot z
czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego, zostanie
podpisany przez uczestnikéw odbioru w dniu zakonczenia odbioru. Protokol zawieral bedzie wszelkie ustalenia
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dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji i
rekojmi.
3) odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji i rekojmi — termin odbioru wyznacza Zamawiajacy i
zawiadamia Wykonawceg.
2. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami (takie jak: szczegdtowe ekspertyzy techniczne, aprobaty oraz
inwentaryzacje powykonawcze itp.) pokrywa Wykonawca.
3. Z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Protokdt odbioru czgsciowego wykonanych elementéw robot musi zawieraé opis i wartos¢ zrealizowanych prac
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w wykonaniu elementéw robét sktadajacych sie na
przedmiot umowy, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie, pod rygorem odstgpienia od
umowy.
6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zagdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Wykonawca zobowiagzany jest przekaza¢ na 5 dni przed odbiorem korficowym inspektorowi nadzoru lub
przedstawicielowi Zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych stwierdzi¢ prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:
a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na uzyte materiaty poswiadczone przez kierownika budowy,
b) aprobaty techniczne,
c) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (3egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej),
obejmujaca m.in.: sieci uzbrojenia terenu, wszystkie obiekty, pomiary geodezyjne, wspotrzedne i wysokosci, szkice
tyczenia, kontroli polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.
d) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
e) dziennik budowy;
f) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robét: o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; o tym, ze obiekt (inwestycja) nadaje si¢ do uzytkowania;
g) protokoty badan i sprawdzen;
h) zestawienie faktur z podaniem ich wartosci, lacznie z faktura koncowsa lub wyszczegdlnieniem zobowiazan na
dzien odbioru;
i) jezeli Zamawiajacy wykona dodatkowe badania, w rezultacie ktorych okaze sig, Ze roboty zostaly wykonane
niezgodnie z umowsg, wowczas koszt tych badan dodatkowych obcigza Wykonawce.
j) rozliczenie konicowe budowy z podaniem petnego zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robot w formie
kosztorysu powykonawczego,
8. W przypadku odmowy przyjecia przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy zostanie okreslony w
protokole powdd odmowy ich przyjecia i termin ponownego przystapienia Zamawiajacego do odbioru.
9. W przypadku warunkowego przyjecia robot (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokét bedzie zawierat wynik
dokonanego sprawdzenia jakosci wykonanych robot, liste usterek i termin ich usunigcia.
10.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad i usterek oraz do
zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
11.0dbiér robét jest dokonany z chwila terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez strony
w protokole odbioru warunkowego.
12. W przypadku nie usunigcia wad w terminie okreslonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiajacy
naliczy kary umowne od dnia okreslonego w umowie jako dzien zakonczenia robdt.
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13. Terminy rekojmi i gwarancji rozpoczynaja bieg od dnia zakonczenia odbioru koncowego.

§15
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne

robot zrealizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy. Okres rekojmi za wady liczony jest od

daty odbioru koficowego robdt zas gwarancji od daty odbioru konficowego robét lub daty usunigcia wady lub

usterki stwierdzonej w czasie odbioru lub w okresie uzytkowania obiektu.

2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa, z zastrzezeniem ust.3, udziela

gwarancji za wady na okres ........... miesiecy, liczony od daty odbioru koncowego lub daty usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/6w materialow lub urzadzen przewiduja dluzszy okres

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi

gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/ow materialéw i urzadzen przewiduja

krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres gwarancji udzielony przez

Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu kserokopie dokumentow gwarancyjnych

producenta/6w materialéw i urzadzen.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad

i dokonywania przegladéw urzadzen i obiektow wykonanych przez Wykonawce.

5. Odbioru pogwarancyjnego (r¢kojmi) dokona powolana przez Zamawiajacego komisja przy udziale Wykonawcy.

6. W protokole odbioru koncowego i pogwarancyjnego strony okresla zakres wad i usterek oraz termin dla ich

usuniecia.

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiajacemu przystuguje prawo:

1) jezeli wada nie uniemozliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) zadanie usuniecia wady przez Wykonawce w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania

usunigcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obnizenia jego wartosci.

2) jezeli wada uniemozliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zada¢ powtornego

bezptatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce zachowujac prawo do zadania naprawienia szkody

wyniklej z opéznionego wykonania przedmiotu umowy.

8. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Zamawiajacy w terminie nie

dhuzszym niz 14 dni od ich ujawnienia, zglosi reklamacj¢ zawiadamiajac Wykonawce (faksem na nr ..... lub w
formie elektronicznej na adres ........ ) o powstalych wadach. Zgloszenie zostanie potwierdzone przez Wykonawce
tego samego dnia faksem na nr Zamawiajgcego ............. lub w formie elektronicznej na adres ........cc.ccoeuveunnnee.

9. Przedstawiciel Wykonawcy stawi si¢ w miejscu ujawnienia wady w ciggu 3 dni roboczych od daty wyslania
zgloszenia faksem lub w formie elektronicznej, natomiast w przypadku zgloszenia dotyczacego wady istotnej
tj. wady, ktéra uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z Obiektu/Przedmiotu Umowy,
zgodnie z jego przeznaczeniem - niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 1 dnia roboczego. W razie watpliwosci, o
tym czy wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy.

10. Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usunigcie bedzie potwierdzane protokolarnie.

11. Termin usunigcia wady zostanie kazdorazowo ustalony przez Zamawiajacego w protokole stwierdzenia
wad i musi uwzgledniaé nieprzerwalna prace oczyszczalni sciekow.

12. W terminie wyznaczonym na usunigcie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki
wystgpienia wady. W przypadku zagrozenia przerwa w prawidlowej pracy oczyszczalni $ciekéw, Wykonawca
zastosuje na czas usuniecia wady urzadzenia zastepcze lub inne niezbedne $rodki zapobiegawcze, w celu
zapewnienia prawidlowej i nieprzerwalne]j pracy oczyszczalni sciekow.
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13. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub nie
usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zadania
naprawienia szkody wyrzadzonej na skutek zaistnienia wad oraz wedhug swojego wyboru:

13.1.wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia wad lub

13.2. powierzenia usunig¢cia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty naprawy beda
potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Jezeli Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w pkt 13.1. moze wykonywaé uprawnienie
opisane w pkt 13.2,, jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajgcego.

15. Jezeli wady sg istotne i wady te usung¢ si¢ nie dadza lub gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania zaplaty kary umownej oraz
odszkodowania.

16. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi lub gwarancji po uptywie terminu okreslonego

w ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

17. Okres gwarancji na catos¢ Przedmiotu Umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady do jej usunigcia,
a dla robdt wykonywanych i nowych materiatéw/urzadzen zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych, okres
gwarancji rozpoczyna si¢ od ich zakonczenia / zastosowania potwierdzonego odbiorem naprawy gwarancyjnej
bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

18.Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad w sposdb przez siebie okreslony.

19. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

20.Jezeli wykonane prace lub materialy nie beda zgodne z Umowa, to w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca
zobowigzuje si¢ na wiasny koszt, niezwlocznie dokonaé¢ wszelkich niezb¢dnych napraw, zmian lub wymiany bez
wzgledu na stan wiedzy Zamawiajagcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koficowego oraz bez
mozliwosci podnoszenia zarzutow z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

21.Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny na wykonane roboty, wbudowane materialy oraz
zamontowane maszyny i urzadzenia.

22.W okresie rekojmi i gwarancji, wszelkie koszty zwiazane ze spelnieniem warunkéw gwarancyjnych w
szczegolnosci przeglady i konserwacje okresowe wynikajace z gwarancji udzielonych przez podwykonawcow i
dostawcow obarczaja Wykonawce.

23.Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kc.

24.Jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy:
1) Sytuacja finansowa Wykonawcy uniemozliwia realizacje przedmiotu umowy,
2) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 30
dni roboczych.
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot w terminie 30 dni i nie podjal ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego.
4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiagzania umowne,
ale Zamawiajacy najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy w tym celu termin co
najmniej 3 dni,
5) Wykonawca nie wypetnia obowiazkéw wynikajacych z § 4 ust. 3 umowy,
6) Zamawiajgcy nie otrzyma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.
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7) Konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy.

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany podwykonawca, na zasoby ktorego
wykonawca si¢ powotywat w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

9) Wykonawcy zostang naliczone 5-krotnie kary umowne, o ktorych mowa w §17 ust. 1 pkt 3 umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy z wyzej wymienionych przyczyn przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
wnosi¢ zadnych roszczen od Zamawiajacego.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie
Zamawiajacy poinformuje go pisemnie o przedsigwzieciach, jakie zdaniem Zamawiajacego nalezy podja¢ dla
terminowego wykonania robot. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajacego w okreslonym przez

niego terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podanie przyczyny
odstapienia.

4, W razie odstapienia od umowy lub rozwigzania Umowy strony obcigZzaja nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia (w protokole tym Strony przedloza zestawienie
swoich roszczen),

2) Wykonawca wyda Zamawiajacemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty wymagane przepisami
prawa, ksigzke obmiardw robot.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢ za obstapienie od umowy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia, chyba, Ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robét,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu kosztow dotychczas wykonanych prac,

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za swiadczenia spelnione, udokumentowane i odebrane, o ile

maja one trwale zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ koszty dodatkowe
spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsigbiorcy.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) Za nieterminowa realizacj¢ przedmiotu umowy w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki ponad okreslony termin,
2) Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,
3) Za nieterminowe usunigcie wad, usterek, nieprzystapienie do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub niestawienie si¢ przedstawiciela Wykonawcy w terminie okreslonym w § 15 ust. 9 umowy w
wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki ponad wyznaczony termin.
4) Za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia,
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5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - 0,10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

6) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
0,10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za kazdy dziefi opdznienia,

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty 0,10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za kazdy dziefi op6znienia.

8) za odmowg przedtozenia do wgladu, nie ztozenia wyjasnier, o ktérych mowa w § 4 ust. 4.2. lub nieprzedtozenie
w terminie na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4.1 pkt 1 w wysokosci 300,00 zt
za kazdy przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedlozenia do wgladu, nieztozenia wyjasnien lub
nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 4.1. pkt 1 kara moze by¢
naktadana wielokrotnie.

2. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy zaptaci kary umowne w przypadku:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, innych niz podanych w § 16 niniejszej
umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.
4. W przypadku nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koficowym odbioru
robot i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunigcie usterek ujawnionych w okresie rekojmi
Wykonawca wyraza zgodg na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych przepisow
Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§18
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe Wykonawca moze wykonaé¢ jedynie na podstawie aneksu do umowy zawartego przed
wykonaniem tych robét na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy Pzp.

§19
Zakaz cesji

1. Wykonawca nie moze — bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego — dokonywaé przelewu (cesji)
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

§20
Zmiana postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

a) wad w dokumentacji projektowej lub innych brakéw w dokumentacji budowy przekazanej przez Zamawiajacego,
b) zawieszenia robot przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktore nie odpowiada Wykonawca,

¢) wystapienia nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych lub hydrologicznych, kt6re nie pozwola na realizacje
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robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
d) wykopalisk lub innych nieprzewidzianych przeszkéd uniemozliwiajacych prowadzenie robot, za ktore nie
odpowiada Wykonawca,
e) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej,
f) powstania opdzniefi z powodu okolicznosci, za ktore nie odpowiada Wykonawca.

g) zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy pzp, ktore spowodu_]q koniecznosé
zmiany terminu wykonania umowy,
g) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg placu budowy,
h) dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu
umowy, ktérych Strony nie mogly przewidzieé¢ w dacie jej zawierania, a ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie przedmiotu umowy w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami,
i) wstrzymania lub przerw w robotach powstalych w przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
j)dzialan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére z uzasadnionych prawem przyczyn spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;
K)wystapienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogla przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci
I)wykonania rob6t zamiennych;
m)wystapienia przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania innych zmian w przypadku:
2.1 zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego polegajacych w szczegélnosci na: wykonaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiany takie mogg by¢
spowodowane: pojawieniem si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robét. Kazdorazowo na takg zmiane musi si¢ zgodzié projektant sprawujacy nadzor autorski.
2.2.zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnienia procesu budowy,
2.3. zmiany dokonane zostana podczas wykonywania robot i nie odstgpujg w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane , spetniajac
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
2.4.zmiany powszechnie obowiagzujacych przepisdw prawa,
2.5.koniecznosci wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego,
2.6.koniecznoéci zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego,
2.7 koniecznosci  wprowadzenia zmian polegajacych na zmianie jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu rob6t lub zmiany technologii,
2.8.kolizji z infrastruktura podziemna, ktérej nie ujeto w dokumentacji technicznej stanowigcej postawg wyceny,
2.9 koniecznosci wykonania robot zamiennych lub rezygnacji z czeéci robdt, jezeli bedzie to niezbe¢dne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
2.10.ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji zamoéwienia;
2.11.wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;
2.12.zmiana podwykonawcow robot w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek zamawiajacego lub
wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajacego;
2.13. istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jego zawarcia;
2.14.w przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6ézn.zm.) majacej bezposredni wplyw na przedmiot
zamowienia;
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2.15.zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

2.16.zmian nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
2.17.zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze;

3. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie zmian do
dokumentacji projektowej, za pisemng zgoda zamawiajacego na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian
proponowanych przez wykonawce dopuszcza si¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu robét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt;

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez Zamawiajacego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane

rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztow wykonania robét zamiennych.
4.0Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
projektanta i zaakceptowane przez zamawiajacego.
5.W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystapienia opdznieri, strony ustaly nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.
6.W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz zobowigzany jest do przedluzenia terminu jego
waznosci.
7.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez  Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;
¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.
8.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9. Warunki dokonywania zmian:
a) zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, a strona wnioskujaca zobowiazana
jest do jej szczegotowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
b) zmiana musi uzyskac aprobate obu stron umowy,
¢) zmiana musi by¢ zgodna z SIWZ oraz ustawa Pzp,
d) zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
e) w przypadku wydluzenia terminu wykonania zaméwienia, zmiana wehodzi w zycie pod warunkiem przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
szczegoOlnosci ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) oraz
Kodeks cywilny.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Do chwili ostatecznego rozstrzygnigcia sporu Wykonawca zobowiazuje si¢ w dalszym ciagu wykonywaé
postanowienia Umowy z naleZytg starannoscig, chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;.
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§22
Integralna czescia niniejszej umowy sg:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2. Oferta przetargowa, .
3. STWOIR,
4. Dokumentacja projektowa,
5. Kosztorys ofertowy opracowany metodg szczegétowa.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

§23
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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