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Zalgcznik nr 1

Umowa Nr.../2019
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGO
ZE SRODKOW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Nazwa:
Inzynier kontraktu dla projektu:

""Poprawa gospodarki wodno- $ciekowej na terenie Gminy Sobkéw poprzez
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszacg
w m. Brzegi”

zawarta w dnit .......cocveveeneennne W oo pomigdzy:

........................................... z siedzibg e
NIP: usmsgigion oo vevvrerannens , zwang dalej Zamawiajacym', ktéra reprezentuja:

a firma:

ZSIEAZIDA ..ottt e r e bbb

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego wSadzie ..., ,  Wydzial
................................ pod numerem ..........cccceeeeeeenenen, NIP: e, Zwang dalej ,,Wykonawcg”

, ktéra reprezentuja:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu
.......................... pod Nr ....................., O nastgpujacej tresci:

§1
Integralne cze¢sci Umowy
1. Integralne czgsci niniejszej Umowy stanowia nastgpujace dokumenty:
a) Zalacznik nr 1 -Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
b) Zalacznik nr 2 -Oferta Wykonawcy,
2. W przypadku rozbieznosci przepiséw poszczegblnych dokumentéw, pierwszenstwo maja przepisy
dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest $wiadczenie ustug zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwg
"Poprawa gospodarki wodno- $ciekowej na terenie Gminy Sobkéw poprzez budowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Brzegi’’ podzielone na dwa zadania:

I ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Brzegi gm. Sobkéw”
(kwalifikowalne)

IL. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Brzegi 1 Brzegi Mate
gm. Sobkdéw” (niekwalifikowalne)
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a) przygotowanie dokumentacji przetargowej do postgpowania o udzielenie zam6éwienia publicznego na
wylonienie wykonawcy Inwestycji (SIWZ wraz z zalacznikami w tym szczegétowych opiséw
przedmiotéw zaméwien, warunkéw udzialu w postgpowaniach, kryteriéw oceny ofert, wzoréw uméw),
udzial w pracach komisji przetargowej dokonujacej wyboru Wykonawcy, udzielanie wyjasnien
i odpowiedzi na pytania wykonawcéw w trakcie trwania procedury, przygotowanie pism i protokotéw
dot. procedury przetargu a takze udzial w ewentualnych procedurach odwotawczych. oraz weryfikacja
Opisu Przedmiotu Zaméwienia na roboty budowlane, na zadania:

I zadanie - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszacg w m. Brzegi gm.
Sobkéw” (kwalifikowalne)

II zadanie - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Brzegi
i Brzegi Mate gm. Sobkéw” (niekwalifikowalne)

b) Przygotowywania propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, wezwai o zlozenie dokumentéw
i wyja$nien i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej;

c) Ocena i Sprawdzenie zlozonych ofert pod katem ich zgodnosci z zapisami Ogloszenia i STWZ oraz ich
zgodnosci technicznej i rozwiazan z przygotowanym Opisem Przedmiotu Zaméwienia,

d) Przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem powodéw ewentualnego
niedopuszczenia poszczegdlnych ofert do oceny i poréwnania;

e) Przygotowanie treSci umowy do podpisania z firma ktérej oferta zostala skutecznie wybrana jako
najkorzystniejsza.

f) Przygotowanie, na obowigzujacym druku ZP-PN, protokotu z przedmiotowego postepowania
przetargowego.

g) Wspélpraca z radcg prawnym Zamawiajgcego w razie koniecznosci reprezentowania Zamawiajacego
przed wiasciwymi organami w przypadku skorzystania przez Wykonawcéw lub inne uprawnione
podmioty, z przystugujacych im $rodkéw ochrony prawnej w zwiazku z prowadzonym postepowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego jak i jego realizacja, ewentualnie w przypadku decyzji
Zamawiajacego reprezentowanie Zamawiajgcego w takich sytuacjach.

ETAPII

a) pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu w imieniu Zamawiajacego obejmujacej nadzor i zarzadzanie tymi
robotami w sensie fizycznym, ekonomicznym, finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie
trwania 1 po zakonczeniu oraz zarzadzanie ryzykiem budowlanym, zgodnie z harmonogramem realizacji
projektu, budzetem, zawart3 umowa o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz
aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskie;j

b) nadz6r i zarzadzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzen, jakie mogg by¢
wskazane przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad jesli to
nastapi w okresie obowigzywania umowy zawartej z Inzynierem
W ramach niniejszego zaméwienia Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany do nadzorowania
i zarzadzania nastgpujacymi zadaniami:

I zadanie - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Brzegi gm.
Sobkéw” (kwalifikowalne)

II zadanie - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Brzegi
i Brzegi Male gm. Sobkéw” (niekwalifikowalne)

2. Szczegbtowy zakres niniejszej Umowy okre$la Opis Przedmiotu Zaméwienia — Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (STWZ) - zalacznik nr 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie zgodnie z najlepsza wiedza, w zgodzie z przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie z odpowiednimi zapisami dokumentéw
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swi¢tokrzyskiego 2014-2020,
w tym takze zgodnie z wytycznymi i instrukcjami.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane SIWZ.

5. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiazek na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przediozy¢ Zamawiajagcemu wskazane dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawceg os6b wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia np.:
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oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do kontroli zgodnosci
podanych przez Wykonawce danych w zakresie przedmiotowego wymogu z rzeczywistym stanem rzeczy.

. Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych stanowi pkt 4 jak

réwniez brak przedstawienia dowodéw upowazni Zamawiajacego do nalozenia kary umownej zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej Umowy.

W przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodnosci w zakresie niniejszego wymogu
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i naliczenia przewidzianej w takim przypadku kary umownej. Odstapienie od umowy
z tego powodu moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powstania przyczyny uzasadniajacej odstapienie
(30 dni po wystapieniu trzeciego przypadku i kazdego kolejnego).

§3
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zaplata faktur dla wykonawcéw robét budowlanych sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce w terminach wynikajacych z umowy 2z wykonawcami robét budowlanych
i ewentualnych dostaw;

2 udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania robét
budowlanych w przypadkach odstapienia od uméw o wykonanie robét;

3) zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

4) zaplata faktur dla wykonawcdéw wykonujacych ustuge promocji projektu sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Wykonawce w terminach wynikajacych z umowy z wykonawcami
przedmiotowych ustug.

5) pokrycie kosztéw:

a) postgpowania sadowego, ktérego podstawowym celem byla obrona intereséw Zamawiajacego, zas
wszczecie postgpowania bylo uzgodnione z Zamawiajacym i nie wynikato z winy Wykonawcy;

b) ewentualnych zmian lub aktualizacji projektu uzasadnionych obowiazujacymi przepisami lub
w innych wypadkach uzgodnionych z Zamawiajacym;

c¢) innych niezbednych kosztéw uzgodnionych z Zamawiajacym na pismie przed podjeciem decyzji
o ich poniesieniu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  Zarzadzanie i nadzér nad robotami budowlanymi zgodnie ze specyfika Programu ze $rodkéw
ktérego przedsiewzigcie bedzie wspdifinansowane w tym koordynowanie czynnosci inspektoréw
nadzoru.

2)  Przygotowanie planu realizacji zadania (oraz konieczne jego aktualizacje), ktéry bedzie stanowil
podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy, zgodnie z wytycznymi Programu ze srodkéw
ktérego przedsiewzigcie bedzie wspéifinansowane.

3)  Przygotowanie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym wzér umowy, wzdr oferty,
wzory o$wiadczen, dla przetargu na wybdr wykonawcy rob6t budowlanych.

4) Udzial w pracach komisji przetargowej, udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcéw,
opiniowania wnioskéw Oferentéw lub ewentualnych odwolan dotyczacych postgpowania
przetargowego oraz na wniosek Zamawiajacego uczestniczenie w postepowaniach odwotawczych
prowadzonych przed KIO.
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Przekazanie wykonawcom robé6t budowlanych terenu budowy zgodnie z zapisami umowy na roboty
budowlane i obowiagzujacymi przepisami.

Prowadzenie wszelkich czynnosci zwiazanych z rozliczaniem uméw z wykonawcami robot
budowlanych przy zalozeniu, Ze obowigzujacym wynagrodzeniem bgdzie wynagrodzenie ryczattowe
w tym sprawdzanie faktur wykonawcéw oraz dokumentéw zalaczonych do rozliczenia inwestycji
zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z Projektem oraz pozwoleniem na budowe i obowiazujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Organizacja i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych na budowie oraz sporzadzanie
protokotéw z narad iprzekazywanie ich zainteresowanym Stronom (Zamawiajacemu,
Wykonawcom) w terminie 3 dni po naradzie oraz uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajacego.

Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robét i dostaw z technicznymi i umownymi wymaganiami
w tym sprawdzanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych materialéw budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu materialéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz weryfikacja, przed zakupem i zastosowaniem przez wykonawcéw robdt
budowlanych, wszelkich urzadzen i materialéw w zakresie zrédta pochodzenia, kart katalogowych,
atestow lub aprobaty technicznej, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wspélipraca przy
uzyskaniu zgody w formie pisemnej Zamawiajacego na ich zakup.

Rozwigzywanie probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robét.

Dokonywanie czynno$ci odbioréw czesciowych w tym sprawdzanie i odbidr robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie oraz udzial w czynnosciach odbioru obiektéw
budowlanych i przekazywaniu ich do Uzytkownika.

Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbioru koncowego inwestycji z wykonawcami robét
budowlanych. W ramach tych czynnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do: stwierdzenia kompletnosci
peinej dokumentacji odbiorowej wraz z niezbednymi badaniami laboratoryjnymi, uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami - operat kolaudacyjny oraz powotlania komisji odbioru, zorganizowania odbioru
i przekazanie zadania lub poszczegdlnych jego etapéw, przekazania Zamawiajacemu protokoléw
odbioru oraz dokumentacji powykonawczej.

Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcéw robét zgodnie
z zawartg umowg, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z przepisami i przekazanie jej
Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja dotyczaca nadzorowania robét oraz zlozenie pisemnego
oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.

Szczegbtowe zapoznanie wszystkich czlonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu z dokumentacja
przetargowg udostgpniong wykonawcom na etapie przetargu na wykonanie roboty budowlanej,
ofertami przetargowymi wykonawcéw robét oraz warunkami uméw zawartych pomigdzy
Zamawiajacym i wykonawcami robdt.

Kontrola i aprobata dokumentéw rozliczeniowych wykonawcéw robét budowlanych oraz
wspélpraca w tym zakresie z Zamawiajacym.

Nadzér nad terminowoscig realizacji prac, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania terminu
zakonczenia prac i uzyskania przez wykonawcoéw robét wszystkich dokumentéw koniecznych dla
odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania.

Prowadzenie regulamych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
rob6t oraz wbudowywanych materialéw 1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych i dokumentacji projektowej (min. 2 razy w tygodniu). Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia odpowiedniej ilosci pobytéw inspektoréw nadzoru na budowie. Kazdy pobyt
inspektora na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem inspektora nadzoru w ,,dzienniku pobytéw
inspektora nadzoru na budowie” zawierajacym dokladna godzing przybycia inspektora na budowg
i opuszczenia budowy. ,,Dziennik” ten jest przechowywany u Zamawiajacego.
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Peina dyspozycyjnos¢ — niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne, lub inne
wykonawcéw robét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, lub telefoniczne i inne wezwanie
Zamawiajacego.

Zgtaszanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacja
prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji harmonogramu,
z okresleniem ich przyczyn.

Udzial na wezwanie Zamawiajacego w spotkaniach dotyczacych naglych awarii, lub ujawnienia wad
w przedmiocie umowy, oraz udzial w pracach komisji odbioru pogwarancyjnego.

Whnioskowanie o egzekwowanie od wykonawcéw rob6t budowlanych naleznych odszkodowan i1 kar
umownych za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzafi umownych.

Dojazd na budowg we wlasnym zakresie.

3. Inne czynnosci niezbgdne do prawidiowego zrealizowania przedmiotu umowy:

1)

2)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcéw robét zasad bezpieczefistwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy.

Udzielanie wykonawcom robét budowlanych wszelkich dostepnych informacji 1 wyjasnien
dotyczgcych umowy.

Czuwanie nad realizacjg elementéw robét zwigzanych z ochrong srodowiska.

Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem
finansowym, rzeczowym i formalnym — zgodnym z Prawem zaméwien publicznych - z podaniem
ich przyczyn i skutkéw: (koszt i czas).

Kontrola sposobu skladowania i przechowywania materialéw.

Stale nadzorowanie badan materialéw i rob6t wykonywanych przez wykonawcéw robét.

Zlecanie wykonawcom rob6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwosci ci do ich jakosci.

Zalecanie sporzadzenia wszelkich zmian rysunkéw i specyfikacji, ktére moga okaza¢ si¢ konieczne
lub zalecane w trakcie budowy.

Weryfikowanie rysunkéw powykonawczych sporzadzanych przez wykonawcéw robét budowlanych.
Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz ich udokumentowaniem
w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotéw.

Doradzanie Zamawiajagcemu na temat mozliwych sposobéw obnizenia kosztéw umowy.
Sprawdzanie wykonanych robét i powiadamiania wykonawcéw robét o wykrytych wadach oraz
okreslanie zakresu robét niezbednych do wykonania celem usuniecia wad wraz z podaniem terminu
ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru wykonanych robét usuwajacych wady w ciagu 7 dni
od usuniecia wad.

Przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robét, sprawdzenia kompletnosci
i prawidlowosci przedlozonych przez wykonawcéw robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robét.

Sprawdzenie zestawieni ilosci i wartosci wykonanych robét przed wystawieniem faktur przez
wykonawcéw robét (np. miesigcznych).

Przekazywanie raportéw z wykonanego zakresu rzeczowego (np. miesigcznych).

Po zakoficzeniu i rozliczeniu uméw o roboty budowlane przekazanie Zamawiajacemu raportu
koncowego.

Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony wykonawcéw robét i stron trzecich oraz informowanie o tym Zamawiajacego z propozycjami
sposobdw zapobiegania tym roszczeniom.

Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcéw robét oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

Rozpatrywanie roszczen wykonawcéw robdt i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich
Zamawiajacemu.

Rozliczanie uméw o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia.

W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym a wykonawcami robét
dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajacego poprzez przedstawienie wyczerpujacych
informacji i wyjasnien dotyczacych sporu.

Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja inwestycji wymaganych
przez Zamawiajacego.
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Udzial w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych od Zamawiajacego przez instytucje
nadrzedne.

Prowadzenie biezacej kontroli realizacji uméw o roboty budowlane i aktualizowania szacunku
koncowej wartosci umow.

Kontrolowanie jakoSci oraz zgodnosci materialéw budowlanych, instalacyjnych 1 urzadzen
z zalozonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z niniejszag umowa, w tym udzial w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg iroszczen oséb
trzecich wywotanych realizacja umowy.

4. Zakres praw i obowiazk6éw inspektoréw nadzoru Wykonawcy wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i obejmuje w szczegdlnosci:

1Y)

2)

Wszelkie czynnosci okreslone ustawa jw. i przepisami wykonawczymi do niej w odniesieniu do

wszystkich branz.

Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy dotyczacych:

a) usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen;

b) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzefi
technicznych,

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

3. Za

wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Zadania I
cena ryczaltowa netto w wysokosci: L zt
(STOWINIE ZIOLYCIT Lot a e e saa s b e )
podatek VAT w wysokosci ......... Jo: e zt
(STOWIIE ZEOLYCR: Loiniiiicii ettt e e et e n e )
cena ryczaltowa brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: ., zt
(STOWIIE ZIOLYCh: ..ottt et e b st an )

Zadania II
cena ryczaltowa netto w wysokosci: L zt
(STOWIIE ZEOLYCR: ..ot ettt et as b an )
podatek VAT w wysokosci ......... Jo: zt
(STOWIIE ZEOLYCR: ..ot s bbb )
cena ryczaltowa brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: i zt
(STOWIIE ZEOTYCRT Lottt e st e s )

OGOLEM:
cena ryczaltowa netto w wysokosci: L zt
(STOWIIE ZEOLYCR! Lottt e et s )
podatek VAT w wysokosci ......... Jo: e zt
(STOWNIE ZIOLYCR: oot )
cena ryczaltowa brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: . zt
(STOWIIE ZIOLYCR: ..ot st )

4. Wszystkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamdwienia publicznego dokonywane beda w PLN.

5. Kwota okre$lona w ust. 3 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, czyli w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawcg przedmiotu niniejszej umowy.
1) Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bgdzie nowa
stawka;
2) W razie zmiany:
a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.),
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wykonawca bedzie musial wykazaé, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu
zamo6wienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian
musi przedlozyé Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikéw
zatrudnionych na umowe o prace i wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia te byly na
minimalnym poziomie, to koszty ustugi moga wzrosnaé o réznic¢ pomiedzy kwota minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwota wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka
do wzrostu wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

§5
Ptatnosé
. Wynagrodzenie wyplacane bedzie co miesigc w réwnych czgsciach, w wysokosci stanowigcej iloraz
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy, i ilosci pelnych miesi¢gcy kalendarzowych
obowigzywania umowy do dnia wskazanego w § 6 pkt 2 umowy.
. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury jest zatwierdzony podpisami przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego Raporty miesieczne bedacy podstawa do wyplaty wynagrodzenia. Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego o ile Zamawiajacy w ciagu 30 dni od daty jego
otrzymania nie przekaze na pi$mie zadnych uwag. Termin ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania faktury.
. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane przez
Inzyniera Kontraktu na fakturze.

. Faktury i dokumentacja dotyczaca ptatnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku polskim.

§6

Termin wykonania i odbioru przedmiotu Umowy
. Rozpoczecie realizacji  przedmiotu umowy:w dniu nastgpnym po podpisaniu  umowy

1| OO ;
. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy:
ETAP I - 60 dni od daty podpisania umowy, tj. .......cccccevuenene. (zgodnie ze zlozona oferta - zakres
opisany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy)
ETAPII - .... m-cy od daty podpisania umowy, tj. 30.04.2022 r. (po koncowym odbiorze wykonanego
zadania oraz po catkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcami rob6t budowlanych i wszelkimi
instytucjami finansujacymi zadanie).
Przewidywany termin zakonczenia zadania i jego rozliczenia (termin rozliczenia zadania zgodny
z wytycznymi instytucji wspdtfinansujgcej zadanie) - ............coooviiiiiin
. Wykonawcy nie przystuguja roszczenia zwigzane z wydluzeniem terminu wykonywania niniejszej
Umowy, poza przypadkami wyraznie wskazanymi w dokumentacji przetargowej.
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§7
Raportowanie
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przygotowywac:
e Raport Wstepny
e Raporty miesigczne
e Raport Koncowy.

2. W terminie do 30 dni od zakonczenia Umowy, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu Raport Koncowy
z wykonania prac.

3. Raport Wstepny bedacy jednoczeénie Pierwszym raportem miesigcznym bedzie przygotowany na koniec
pierwszego pelnego miesiaca nastgpujacego po miesigcu, w ktérym byla podpisana umowa.

4. Raport Wstepny, Raporty miesigczne oraz Raport Koncowy z wykonania prac zostang sporzadzone
w dwéch egzemplarzach w jezyku polskim, jeden dla Zamawiajgcego, drugi dla Wykonawcy.

5. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawce o przyjeciu lub odrzuceniu
otrzymanego Raportu Wstepnego, Raportéw miesigcznego lub Raportu Koncowego, z podaniem
przyczyn ich odrzucenia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pisSmie zadnych uwag do raportéw w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania, raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§8
Komunikacja
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemne w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub poczta
elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona na pismie.
2. Na potrzeby pisemnej komunikacji pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca wyznacza sie:
dla Zamawiajacego:
Imie i Nazwisko:
AdTES: e
Telefon/ Fax:: o
e-mail:
dla Wykonawcy:
Imie 1 Nazwisko: oo s
Adres:
Telefon/ Fax::
E-MNAIL e
Zmiana oséb 1 adreséw kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.

§9
Personel kluczowy
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel kluczowy uprawniony do nadzorowania
robdt w nw. specjalnosciach oraz w jego imieniu nw. funkcje petni¢ beda:

1) INZYNIER KONTRAKTU
IMi€ 1 NAZWISKO: ..oecvieiiiiiiciee ittt et e as e e e nseseseanneenneeenneean

2) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
IMIE 1 NAZWISKO: 1vvicieiiiieiiecre ettt ea s eeae s sre e sns e aesaeesbaesaeanneans
Uprawnienia w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
INT UPTAWIIEIL: .uiiiiitite ettt ettt ettt et e st eneeseeemeene et e e eseeneansans

3) NSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
IMi@ 1 NAZWISKO: ..ceiiiiiiei ettt ve e e s e e b st e s ae s e esessnennans
Uprawnienia w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
INE UPTAWRNIEI ..ottt ettt ettt sttt et et seeenes
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4) SPECJALISTA DS. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH:
IMIQ 1 NAZWISKO: ..ovreiieiieiie sttt ve s st stesse e se e ese e basressesnnens

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz

pozostalych os6b przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) niewywiazywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy;

3) jezeli zmiana tych os6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

. W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby powolane do

pelnienia ww. obowiazkéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 5 specyfikacji istotnych

warunkéw zamdwienia (SIWZ) odnosnie danej osoby. W przypadku zamiany Inzyniera Kontraktu osoba

ta musi wykazaé si¢ doswiadczeniem umozliwiajacym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby

punktéw odnosnie kryterium oceny ,,doswiadczenie oséb” co osoba wystepujaca w ofercie przetargowe;j

Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zazada¢c od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegblnionych w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawcy obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty

zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§10

Nieobecnosé personelu kluczowego

. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu wypoczynkowego kluczowym

Specjalistom na nastgpujacych warunkach:

1) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ zaplanowane terminy urlopéw Kluczowych Specjalistéw oraz
zaproponowac osoby zastepujace, z co najmniej miesieccznym wyprzedzeniem.

2) Nieobecnos¢ z jakiegokolwiek powodu w tym urlopu wypoczynkowego, o ktérym mowa
w ust. 1 wymaga zastgpstwa przez osobe zatwierdzong przez Zamawiajacego jezeli jest dtuzsza niz
14dni. Postanowienia §11ust 4 i 6 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

3) W pozostalym zakresie dotyczacym nieobecnosci w tym spowodowanych chorobg czy urlopem na
zadanie zastosowanie majg przepisy kodeksu pracy, a postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje
sie.

§1
Harmonogram Pracy

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od podpisania Umowy przekaza¢ Zamawiajacemu

aktualny harmonogram pracy Kluczowych Specjalistow. Harmonogram i kazdorazowe jego zmiany

wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego

§12
Podwykonawstwo
. W zwiazku ze wskazaniem przez Wykonawce w swojej ofercie czgsci zaméwienia, ktére zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawca musi uprzednio
uzyska¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego na powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia temu
podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajacy czesé
zamo6wienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolnosci
podwykonawcy do jej wykonania.
. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku,
z podaniem powodéw w przypadku odmowy udzielenia zgody w przypadku gdy z zalaczonych
dokumentéw nie wynika wprost, ze podwykonawca wykazuje zdolnosci do wykonania danej czgsci
zamdwienia.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawcéw,
tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Znak sprawy: BPPID.271.4.2019 Strona 9 z 15
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4. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci Umowy przez podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. Uslugi powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez podwykonawce
dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego i1 Wykonawcy. Ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio
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§13
Kary umowne

1. Jezeli jedna ze stron dopuszcza si¢ zwloki w wykonanin zobowigzania z Umowy, druga strona moze
wyznaczy¢ jej odpowiedni dodatkowy termin nie krétszy niz 30 dni do wykonania z zagrozeniem,
iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona do odstagpienia od umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawceg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa
w §4 ust 3.

3. W przypadku nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze 2ada¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce wyznaczonego terminu, o ktérym mowa powyzej,
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaplacenia kary umownej w wysokosci 0,3% wartosci Umowy
(wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust 3, za kazdy kolejny dzien zwloki.

4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust 3 wyniosa wiecej niz 20%wartosci wynagrodzenia (wraz
z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust 3, Zamawiajacy, po powiadomieniu Wykonawcy, moze
odstapi¢ od umowy badz zazadac stosownego obnizenia wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowarn przewyzszajgcych
wysoko$¢ kwot kar umownych.

6. Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca zaptaci on
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT),
o ktérym mowa w §4 ust 3.

7. Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb, o ktérych stanowi
pkt 4 SWIZ jak réwniez brak przedstawienia dowodéw, o ktérych stanowi § 2 upowazni Zamawiajgcego
do nalozenia kary umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek braku zatrudnienia danej osoby na
urmowe O prace.

8. Zamawiajacy zaplaci Inzynierowi Kontraktu kar¢ umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia (wraz
z podatkiem VAT) okreslonego w § 4 ust. 3 za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

9. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku wykonywania niniejszej umowy przez
podwykonawce bez uprzedniego uzyskania na to zgody Zamawiajacego, w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) okreslonego w § 4 ust. 3, za kazdy taki przypadek.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

11.Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego jesli powstata szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegblnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie uzupetniajace w przypadku utraty lub zmniejszenia dofinansowania uzyskanego przez
zamawiajacego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W szczegblnosci Wykonawca poniesie skutki finansowe nalozenia korekt finansowych ze wzgledu na
nieprawidtowosci w procedurach postgpowafi o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz innych
procedurach zawierania i zmiany umdéw.

§14
Zmiany do Umowie
1. Postanowienia ogélne:
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej
zmiany przewidzial w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
okreslil warunki takiej zmiany.
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2. Zmiany formalne:

1) W przypadku przeksztalcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujacych nastgpstwem
prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego, dopuszcza sig¢
zmiany w tym zakresie; stare dane zostana zastaptone nowymi,

2) Dopuszcza si¢ zmiany w osobach majacych petni¢ okreslone funkcje w realizacji zamdéwienia, jesli
wczesniej wskazane osoby nie beda mogly petnié swoich funkcji ze wzgledéw losowych, stuzbowych,
z powodu niewlasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewlasciwego
zachowania. Nowo wskazane osoby musza spetniaé wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowiazujacej w postepowaniu, na podstawie ktérego
zawarta zostala umowa z Zamawiajacymi ofercie wykonawcy. Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajacego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie. Zmiany takie wymagaja zmiany umowy
oraz moga wymaga¢ zmiany Petnomocnictw do wydawania polecen Inzyniera. Zmiana osoby nie
moze prowadzi¢ do utraty cigglosci wiedzy,

3) W przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy tylko powiadomi Wykonawce
o takim fakcie,

4) Jezeli w toku realizacji umowy nastapi zmiana prawa, ktéra ma wplyw na projekt to strony podejma
dzialania majace na celu dostosowanie zapiséw umowy do tych zmian prawa,

5) W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tre$¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia sig
bezwzglednie obowigzujacym przepisom prawa (pomimo dochowania w tym wzgledzie nalezytej
starannosci) wéwczas pozostale klauzule pozostaja w mocy a tres¢ klauzuli wadliwej zostanie
poprawiona w taki sposéb aby zachowaé¢ zgodnosé¢ jej brzmienia z celami niniejszej Umowy
i zgodnos¢ z norma bezwzglednie obowiazujacg. Podstawa do zmiany moze by¢ aktualne
orzecznictwo Krajowej Izby Odwolawczej i sadéw powszechnych.

3. Zmiany terminu na Ukonczenie:

1) Dopuszcza si¢ zmiane terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone w umowie terminy realizacji
przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
ponizej:

a) w przypadku dzialania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody -np. niezwykle
mrozy, $niezyce, powodzie; akty wladzy ustawodawczej lub wykonawczej -np. wywlaszczenia
oraz niektére zaburzenia zycia zbiorowego -np. zamieszki uliczne, akty terroru) majacej
bezposredni wptyw na termin wykonania robét budowlanych nad ktérymi Inzynier Kontraktu
petni nadzdr inwestorski; termin realizacji bedzie przesunigty o czas dzialania sity wyzszej oraz
czas niezbedny na usunigcie skutkéw dzialania tej sity,

b) jesli podczas wykonywania prac okaze si¢, ze konieczne do wykonania sg czynno$ci dodatkowe
(ktérych nie mozna bylo przewidzieé), od ktérych wykonania uzaleznione jest wykonanie prac
podstawowych -termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych
czynnosci,

c) jezeli op6znieniu ulegnie wykonanie prac niezbgdnych do realizacji zaméwienia, do ktérych
wykonania zobowigzany jest Zamawiajacy lub inni zatrudnieni przez Zamawiajacego
Wykonawcy, ktérzy uzyskali dostgp do terenu budowy termin realizacji bedzie przesunigty o czas
niezbedny do wykonania przedmiotowych prac,

d) jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewngtrzne ustug / czynnosci koniecznych do
wykonania prac objetych niniejsza umowa (np. postgpowanie przetargowe na wybér wykonawcy
rob6t budowlanych), z zastrzezeniem, ze Wykonawca tych ustug / czynnosci nie jest Wykonawca
niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangazowany w realizacj¢ umowy (poza zakresem
powierzonym Wykonawcy) - termin realizacji bedzie przesunigty o czas niezb¢dny do wykonania
tych ustug / czynnosci,

e) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny leza po stronie Zamawiajacego
(w szczegblnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez
Zamawiajacego), a ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy —
termin realizacji bedzie przesunigty o czas niezbedny do wykonania opdznionych prac,

f) jezeli prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy -termin zakoficzenia
realizacji umowy bedzie przesuni¢ty o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych
z zalecen wiasciwych organéw,
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w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia 1 niezaleznych od nich, np. wystapienia okolicznoéci zwigzanych z dzialaniami
osob trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian / korekt
projektéw, zmian przepiséw prawa polskiego albo prawa wspélnotowego - termin realizacji moze
zosta¢ przesunigty o czas, kiedy realizacja zaméwienia byla niemozliwa z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, lub niezbedny do wykonania koniecznych zmian,

jezeli zajdzie konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin
zakonczenia realizacji umowy moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do uzyskania wyroku
sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,

jezeli zmianie ulegna terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie
(w tym wydluZenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od
Wykonawcy) -termin zakonczenia moze zostaé zmieniony o czas wynikajacy z uzyskanej przez
Zamawiajacego zgody na zmiang terminu,

jezeli Wykonawca zlozy wniosek o zmian¢ terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna
dla Zamawiajacego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposéb uzgodniony pomiedzy
stronami,

Jjezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w koncepcji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczeg6lnosci podziemne sieci, instalacje,
urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy -termin realizacji moze zostaé
przesunigty o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych warunkdw.

Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btad w specyfikacji i zaistnieje
potrzeba dokonania dodatkowych ustale, wykonania projektéw zamiennych, uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukoriczenie moze zosta¢ przesuniety o czas
w jakim musialo nastapi¢ wstrzymane robét budowlanych nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu lub wystapito zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac

2) Zmiana terminu wydluzajaca czas na ukonczenie wymaga Aneksu do Umowy.

3) Zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie
realizacji Kontraktu, moze by¢ to jedynie podstawg do ustalenia wysokosci rekompensaty po
zakonczeniu Realizacji Kontraktu jesli okaze sig, ze nastapito przekroczenie okresu przewidzianego na
Realizacj¢ niniejszej Umowy (z powodu wstrzymania Rob6t z powodu Ryzyka Zamawiajacego,
wystgpienia zdarzen nieprzewidywalnych o wigcej jak o 12 miesiecy w czym nalezy uwzglednic
(odjaé) liczbe dni opdznienia jakie wynikalo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu.

4) Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnié ciagglo$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
oraz Polisy OC na caly okres jej realizacji i w przypadku przedtuzenia Czasu na Ukornczenie bez
wzgledu na przyczyn¢ opdznienia, Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego
dostarczy¢ Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy oraz Polisg¢ OC na przedluzony okres
obowigzywania umowy.

4. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu w przypadku:

a)

b)

c)

W przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy beda wystawiane
z uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie kwota brutto Wynagrodzenia, co
wymaga Aneksu do Umowy;

W przypadku wystapienia koniecznosci nadzorowania robét budowlanych dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
co wymaga Aneksu do Umowy (nadzér bedzie swiadczony bowiem na zasadach wynikajacych
z przedmiotowej umowy). Faktury beda wéwczas wystawiane odrebnie;

W przypadku wydluzenia czasu realizacji niniejszej umowy o wiecej jak o 12 miesiecy
(a przedluzenie wynika z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy za kazdy dodatkowy miesiac
zostanie ustalona kwota rekompensaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy).

2) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

a)

zmiany stawki podatku VAT;
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b) koniecznosci rezygnacji z czgsci robét budowlanych, co bgdzie si¢ wigzalo ze zmniejszeniem
czasochionnosci prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostanie
proporcjonalnie obnizone za procentowa warto$¢ rob6t niewykonanych.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki skadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, kazda ze
stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony
Umowy. W tym celu Wykonawca przekaze pisemne uzasadnienie, w ktérym wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce, przedstawiajac w tym
m.in. szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci migdzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub
kosztéw ubezpieczen spotecznych lub zdrowotnych, a kosztami realizacji umowy. Zamawiajacy uzna
zadanie za bezzasadne jesli przedmiotowe zmiany nie wptyng na koszt wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omytki i bledy
rachunkowe. Zmiana wynagrodzenia na skutek ww. okolicznosci zostanie dokonana od dnia wejscia
w zycie przepiséw powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywolaly wplyw na
koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

4) Zmiana wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie/zwigkszenie) wymaga Aneksu do umowy.

5. Zmiany nie powodujace wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie w razie zmiany ilosci rozliczanych jednostek
obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robét;

2) Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie w przypadku wystgpienia koniecznosci
wprowadzenia rob6t budowlanych zamiennych;

3) Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie w przypadku wydluzenia terminu wykonania
robét budowlanych o okres do 12 miesigcy (Wykonawcy w ofercie powinni skalkulowaé realne
ryzyko wydluzenia terminu wykonania rob6t o ww. okres — przedmiotowa zmiana nie wymaga
podpisania Aneksu do umowy).

4) Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nie ulegnie zwigkszeniu w przypadku wykorzystania rezerwy
inwestycyjnej przewidzianej w projekcie.

Program Regioneiry I PO'ska
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§15
Zasady wspélpracy

1. Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie Wykonawcy wszelkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu informacje
i/lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbe¢dne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwréci te dokumenty
Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ lub wydaé wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowaé lub zbada¢ dokumentacj¢ dotyczaca wykonywania
Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3. Whszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy nie
beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4, Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodows i stuzbowa przez okres trwania Umowy
oraz po jej zakonczeniu. W zwiazku z tym zaréwno Wykonawca, jak i zatrudniony przez niego personel
nie beda przekazywac¢ ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem Umowy chyba, ze uzyskaja na to uprzednia pisemnag zgod¢ Zamawiajacego. Ponadto
nie beda oni wykorzystywaé ze szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz
wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.
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§16
Warunki odstgpienia od Umowy

. W razie istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci Umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci:
zadanie nr I ... zt brutto (stownie zlotych: ..., ),
zadanie nr II: ..., zt brutto (stownie zZIotyCh: .....ccovooviiiiiiiii e ),
do momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokos$ciach i terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu koncowego;
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jakosciowe;.

. Wydanie oryginalu dokumentu nast¢puje po uplywie okresu, na jaki wniesione zostalo zabezpieczenie.

§18
Wymagania dotyczace gwarancji jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady na swiadczone przez siebie ustugi.

. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo bez zadnych wad
i usterek oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci postanowieniami
okreslonymi w § 2.

. Wykonawca udziela 5 -letniej gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Wykonania dla Wykonawcy Robét Budowlanych (na wsparcie Zamawiajacego podczas przegladéw
gwarancyjnych) i 5-letniej gwarancji na opracowane przez Inzyniera Kontraktu dokumenty budowy dla
zapewnienia prawidlowego rozliczenia koficowego inwestycji wspdifinansowanej ze srodkéw UE
w szczegdlnosci zwigzanego z kontrola koncowa projektu UE, ktéra zostanie przeprowadzona na miejscu
realizacji przez organy uprawnione do kontroli (WFOSIGW, NFOSiGW, UKS, etc.) nie wczesniej jednak
niz nie nastgpi rozliczenie koncowe inwestycji w zaleznosci od tego co bedzie p6zniejsze.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji jakosci,
jezeli Zamawiajgca zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swéj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej

umowy w okresie rekojmi i gwarancji w terminach technicznie 1 organizacyjnie uzasadnionych

wyznaczonych przez Zamawiajaca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacg, to Zamawiajagca moze

zleci¢ usunigcie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty

usuwania wad beda porywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
badz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Kartg Gwarancyjna.
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§19
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktywnego uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych, w szczeg6lnosci
udzielania wyjasnien w zakresie w jakim posiada on wiedze i kompetencje.

2. Sprawy nieuregulowane niniejsza Umowa podlega¢ beda przepisom obowiazujagcego w Polsce prawa,
a w szczegblnosci przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamdwien publicznych
i Prawa autorskiego.

3. Ewentualne spory, ktére nie zostang zalatwione polubownie, beda podlegaly ostatecznemu
rozstrzygnigciu przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja pisemnej akceptacji obu Stron, pod rygorem
niewaznosci.

5. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportéw i dokumentacji / dokumentéw
sporzadzonych przez Wykonawcéw oraz komunikowania si¢ Stron jest jezyk polski.

6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Znak sprawy: BPPID.271.4.2019 Strona 15z 15



