Znak sprawy: BPPID.271.1.2020

Zalacznik nr 7 do SIWZ
Projekt
Umowa nr......
zawarta W dniu woeeeeseceseceneeens W eie e e ee s e e pomiedzy:
Gming Sobkéw Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkéw
NIP o
reprezentowang przez :
zwang dalej Zamawiajacym,
a
FIrma oo e e (nazwa i adres Wykonawcy), wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr: ............. PrzZez...ccocoecvieniinns (lub Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)
NIP: (o , REGON:....cvciiiiiiinns ,

zwanym w tre$ci umowy ,Wykonawca”.
§1
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje zadania obejmujaca peiny
i kompleksowy zakres rob6t budowlanych stanowigcych zamoéwienie p.n.:
» Przebudowa i remont drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Sobkéw
wroku 2020 -etapI”, wtym:

1. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 924 od km 0+000 do km 0+105 dt. 105 mb wraz
z rozjazdem oznaczonym nr ew. 4136 df. 52 mb w m. Korytnica, polegajaca na wykonaniu
nawierzchni asfaltowe;.

2. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 733 od km 0+160 do km 0+200 di. 40 mb w m. Staniowice,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ( kontynuacja robét z 2019 r. od istniejacej
nawierzchni asfaltowej).

3. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 698 od km 0+070 do km 0+140 d}. 70 mb w m. Staniowice,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

4. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 197/2 od km 0+115 do km 0+190 dt. 75 mb w m. Zerniki,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

5. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 401 od km 0+098 do km 0+173 dt. 75 mb w m. Migsowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

6. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 402 od km 0+360 do km 0+460 dt. 100 mb w m. Migsowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

7. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 206 od km 0+000 do km 0+070 di. 70 mb w m. Szczepandw,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

8. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 1085 od km 0+000 do km 0+060 dt. 60 mb w m. Korytnica,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

9. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 118 od km 0+000 do km 0+100d}. 100 mb w m. Zerniki,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

10. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 1177 od km 0+000 do km 0+090 dt. 90 mb w m. Mzurowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

11. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 61 Zerniki od km 0+000 do km 0+100 dt. 100 mb
w m. Choiny przez wie$ od drogi powiatowej, polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;j.

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamieniotom Sobkéw od km 1+525 do km
1+615 dt. 90 mb w m. Wierzbica, polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

13. Remont drogi gminnej Nr 383004T Felikséwka - Michalindwka - Chomentéw od km 3+900 do km
4+090, dt. 190 mb w m. Chomentéw, polegajacy na wymianie/naprawie nawierzchni asfaltowe;.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia okre$la dokumentacja, obejmujaca:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
4) przedmiary robdt.



10.

11.

12.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z zakresem robét i o$wiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
przedmiot zamdéwienia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia i uznaje je za prawidtowe, kompletne
i wystarczajace do realizacji zamowienia dla w/w zadania.

W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegélnych dokumentéw wchodzacych w sktad
dokumentacji przyjmuje sie, ze prawidlowo zostaty przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw
wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegélnienia w ust.2.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez
zapisy wdzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego po pozytywnej opinii Inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy roboét
z uwzglednieniem terminéw wykonania, ktéry zawiera¢ bedzie:

okres realizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw lub
elementéw robét (rozumiane jako rozdziaty i podrozdziaty kosztoryséw ofertowych) z podaniem ich
zakresu i wartosci netto/brutto zgodnych z ofertg wraz z uwzglednieniem terminéw i zakresu rzeczowo-
finansowego przedmiotéw odbioru czesciowego i koncowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Postep robot winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminéw jest
podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalno$cia
Wykonawcy a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie ww. terminéw musza by¢
zglaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w konsultacji
z inspektorem nadzoru) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

Wykonawca, wylacznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypadkach opdéznien w realizacji etapow
inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robét.

W przypadku zmiany terminu koncowego przedmiotu zamdwienia (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SIWZ) wykonawca opracuje w terminie 3 dni, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajgcy
przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki bedzie zawierat roboty i wartosci robét juz wykonanych oraz
pozostate do wykonania).

Kazda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemne;j.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:
a) Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamdéwienia wraz z protokoélarnym przekazaniem placu
budowy nastapi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
b) Termin zakonczenia wykonywania przedmiotu zamoéwienia wraz z odbiorem koricowym robét :
do dnia 28.10.2020r.

Przez zakonczenie wykonywania przedmiotu zamowienia, w terminie wskazanym w ust. 1 pkt c uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron niniejszej Umowy protokotu odbioru
koncowego robét w sposéb wskazany w § 15 umowy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniklg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji, jak tez na skutek niepowiadomienia
Zamawiajacego o wadach ktore z fatwosciag mogt zauwazyé. .
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu zamoéwienia wobec Zamawiajacego i oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
z 4 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Zamawiajacego, a nastepnie przywroécié je do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywal sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Przy realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy  lub propozycji zmian wraz
z przedtozona zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej
umowie.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

c) wumowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢
bardziej rygorystyczne niz te okre§lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca

d) termin realizacji, sposéb spelnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialnos$ci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyzszy obowigzek nie dotyczy
umow o ktérych mowa niniejszym punkcie jezeli: ich warto$¢ nie przekracza 0,5% wartosSci inwestycji
o ile nie przekracza kwoty 50.000 ztotych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamdéwienia przez podwykonawece.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Podwykonawca robot w zakresie .........ccccceviriveesneesseeesneenn DEAZ1€ucneee
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( z podaniem numerdéw pozycji z kosztorysu ofertowego )

§4

. Zamawiajacy zapewnia nadzor Inwestorski nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy,
z godnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest .........ccccecerieiinenniennns
. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem bUdOWy JESt: .......ccccvuirieniniieineiniiniien e se et e e s ess s e e
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj.Dz.U.z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

§5
Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, ktdra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, Ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
a) nie przestrzegaja przepiséw BHP,
b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

c) nie wykonujg rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

0d daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru rob6t, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

W zakresie, w jakim: Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy okre$lit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynno$ci wchodzace w zakres przedmiotu zamdwienia jako pracownik fizyczny wykonujgcy roboty
budowlane w tym obstuga maszyn i urzadzen budowlanych:

a) Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczeciem pracy nowo zgtaszanych pracownikéw do realizacji
czynnos$ci, do ktdrych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia os6b na umowe o prace Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu liste pracownikéw wtasnych i podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem, ze
okazane do wgladu kopie uméw o prace oséb wymienionych na tej licie sa zgodne z prawda
(Zamawiajacy nie bedzie kopiowal, gromadzil ani przetwarzal danych osobowych zawartych
w okazanych umowach o prace.) Nie przedtozenie listy o0s6b majacych wykonywaé przedmiot
zamoOwienia upowaznia Zamawiajgcego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych oséb
do pracy.

b) W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy ust. 1) stosuje sie odpowiednio.

c¢) Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu umowy
o prace oraz inne dokumenty (na przyktad z ZUS) uwiarygadniajace zatrudnienie oso6b realizujacych
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia. Nieprzedtozenie uméw i innych dokumentéw
(nie okazanie do wgladu), o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia
Obowigzku Zatrudnienia.

d) Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji prac.
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§6

W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca:

a)

b)
c)

d)

Zapewni pelna obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji po wykonawczej
w szczegblnosci badan zageszczenia gruntu podsypek ulegajacych zakryciu oraz badan zageszczenia
podtoza i warstw konstrukcyjnych, wykona kosztorys powykonawczy z wykonanych robét oraz
zapewni sprawne przeprowadzenie odbioru technicznego, ktéry dokonuje komisja sktadajaca sie
z inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracownikéw Zamawiajgcego.

Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne.

Usunie z placu budowy pozostate elementy po budowie, w tym wykarczowane pnie drzew, humus,
nadmiar ziemi odspojonej, a takze uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan pierwotny drog
dojazdowych na plac budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robét. W przypadku stwierdzenia obecno$ci materiatéw, ktére sa klasyfikowane, jako odpad
nalezy je zutylizowac zgodnie z ustawa o odpadach, dokumenty potwierdzajace przeprowadzona
utylizacje przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru.

Zapewni nadzér archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jezeli taki wymdg powstanie.

§7
Wykonawca na wtasny koszt:
a) Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem inwestycji, na ktére sktadajg sie odpowiednie
pomieszczenia magazynowe do sktadowania materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla
swoich pracownikéw.

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo
budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i dostarczy go
Zamawiajgcemu.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia z materiatéw wtasnych.

Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
z2020r, poz. 215) azgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.,j. Dz. U.2019r.,,
poz. 1186 ze zm.) oraz dokumentacji.

W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany, na kazde Zadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jakoSci
materialéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgacego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz warto$¢ ztoZonej oferty z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacemu, w zwigzku z okresSlonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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§10
Cena za wykonanie calo$ci przedmiotu zamoéwienia wynosi:
brutto .. cresrane s e Z1 W tym obowigzujacy podatek VAT
(slownle zlotych .. zZtotych ........ /100)
w podziale na poszczegolne zadama stanowigce przedmiot zamdwienia :

1. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 924 od km 0+000 do km 0+105 dt. 105 mb wraz
z rozjazdem oznaczonym nr ew. 4136 dt. 52 mb w m. Korytnica, polegajaca na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej --------=--==m e oo .. zI brutto

2. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 733 od km 0+160 do km 0+200 dt. 40 mb w m. Staniowice,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ( kontynuacja robét z 2019 r. od istniejacej

nawierzchni asfaltowej) -----------=--mmmmmmm oo .. I brutto

3. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 698 od km 0+070 do km 0+140 d% 70 mb w m. Staniowice,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- .. zI brutto

4. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 197 /2 od km 0+115 do km 0+190 d{ 75 mb w m. Zerniki,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- .. I brutto

5. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 401 od km 0+098 do km 0+173 d% 75 mb w m. Migsowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- ..z brutto

6. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 402 od km 0+360 do km 0+460 d% 100 mb w m. Migsowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- ..z brutto

7. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 206 od km 0+000 do km 0+070 d{ 70 mb w m. Szczepanow,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- . z brutto

8. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 1085 od km 0+000 do km 0+060 d{ 60 mb w m. Korytnica,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- .. I brutto

9. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 118 od km 0+000 do km 0+100d% 100 mb w m. Zerniki,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- .. I brutto

10. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 1177 od km 0+000 do km 0+090 d{ 90 mb w m. Mzurowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -------------- .. zI brutto

11. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 61 Zerniki od km O+000 do km 0+100 dt. 100 mb
w m. Choiny przez wie$ od drogi powiatowej, polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej
------------------------------------------------------------------------------ .. I brutto

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamlemo%om Sobkow od km 1+525 do km

1+615 dt. 90 mb w m. Wierzbica, polegajagca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej
------------------------------------------------------------------------------ .. zZ brutto
13. Remont drogi gminnej Nr 383004T Feliksowka - Mlchalmowka Chomentow od km 3+9OO do km
4+090, dt. 190 mb w m. Chomentéw, polegajacy na wymianie/naprawie nawierzchni asfaltowej
------------------------------------------------------------------------------- S 2 ¢ o) o | 11 11)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg technicznag wykonania i odbioru robét SIWZ, przedmiarem
robot i pozwoleniem na budowe, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robét; do formy
wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2
umowy.

§11
Zamawiajgcy nie dopuszcza czeSciowego fakturowania robét.

§12
Zaptata nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru konicowego robét z kompletnymi dokumentami odbiorowymi - na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

2. Zadzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
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4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 3
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

5. Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 5 zwroci sie do Wykonawcy, aby ten
w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowigza¢é wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa;

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

§13

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zloZzy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia
w kwocie stanowiacej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu zamoéwienia, tj. kwoty — .......cccceevvn zt
(STownie: ..occoiieieie e ztotych ..../100).

3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu zamoOwienia JeSt ..........cccoorierieiiineeiene e

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze konicowym przedmiotu
zamOdwienia.

5. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia roszczen
w ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwroécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze
ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zia jako$¢ roboét, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub
naktadow poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego
Wykonawca.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robdt, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz
przepisami BHP.
§15
1. Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot zaméwienia do odbioru
koncowego i ztozy pisemne zgtoszenie w siedzibie zamawiajacego
2. Do zgloszenia zakonczenia rob6t Wykonawca zatacza;
a) dokument potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy
i inspektora nadzoru, ktory sktada poza ww. wpisem odrebne o$wiadczenie stwierdzajace, Ze prace
objete umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z zawarta umowga i dokumentacja projektowa
lub wskazuje na niezakonczenie tych roboét zgodnie z zawarta umowg podajac rodzaj i rozmiar prac
niewykonanych.
b) operat po wykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawierac:
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6.

1. atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz,
2. protokoty wymaganych préb, recepty i ustalenia technologiczne - 1 egz.,

3. 0dbidr koncowy przedmiotu zamdéwienia rozpocznie sie w ciaggu 14 dni od daty przekazania zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu i bedzie przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron.

4. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynno$ci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub braki, Zamawiajacy odmdwi
odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

§16
W przypadku zlej, jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na pi$mie), Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§17

Na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od udzielonej rekojmi na okres 60 miesiecy

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesiecznej gwarancji jako$ci wykonanych prac.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonaweca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu

zamOwienia w terminie 14 dni liczconym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje,

Zamawiajacy ma prawo zaangazowac¢ innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania

napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym Koszty wraz z naliczonymi karami

umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez wykonawce lub innego Wykonawce.
Rekojmia za wady:

1) Zamawiajacemu, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu zamoéwienia.

2) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny
i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie ............ m-cy liczac od dnia
sporzadzenia protokotu konncowego odbioru robét.

5) O istnieniu wady przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ wykonawce na
pi$mie niezwlocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza wykonawcy termin usuniecia
wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce uwzgledniajac
technologie usuniecia wady.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy.

Gwarancja jakosci:

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu ... miesiecznej gwarancji
jako$ci wykonania prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania protokotu konicowego
odbioru robét.

2) Szczegélowe warunki gwarancji zostaly okreSlone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

3) W dniu sporzadzenia protokotu konicowego odbioru rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérej mowa powyzej.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koncowym odbioru przedmiotu zamdéwienia przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad
(usterek) jak rowniez biezgcych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.
Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu lub dokonaniu.

Czas reakcji na zgloszenie usterki: przystgpienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7 dni od zgtoszenia
usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem badZz mailem),
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia przyjecia
zgtoszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba ze Strony w oparciu o stosowny protokét
koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnia dtuzszy czas naprawy.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady
do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

§18
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot zamoéwienia ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot istniejace w czasie
odbioru koicowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.
0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie
ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.
W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robot,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§19
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) zazwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokos$ci
0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w wykonaniu ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w zatwierdzonym
harmonogramie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy;

5) zanieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy;

6) zabrak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

7) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy
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8)

9)

10)

11)

za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu zaméwienia przy pomocy oséb zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng
w wysokosci 5000 zt (pie¢ tysiecy ztotych);

za kazdy stwierdzony przypadek wykonania robét z materiatéw i/lub w technologii niezgodne;j
z dokumentacjg projektowa 5 000,00 zt nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 10 ust. 1;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie
wad;

za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego oraz
odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 16 i § 20 ust. 2 pkt. 2-
4 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

3. W

za zwloke w przekazaniu dokumentacji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;
za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia;
za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ zakonczony.

przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

potracenia ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych
przepiséw Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§20

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac
budowy.

2.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy:

1)

2)
3)
4)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy.

3.Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionych
przyczyn nie przystapit do odbioru koncowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru
robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4.Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
osSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5.Wpr

zypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciagzaja nastepujace obowiazki

szczegoOtowe:

1)

2)

3)

w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;
Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest

do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za

wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7.W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdét bez udziatu Wykonawcy, jezeli

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapil do czynno$ci zinwentaryzowania wykonanych

rob6t. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne
Zamawiajgcemu kary umowne, o ktérych mowa w § 19.

§21

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zawartej umowy;
1. Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujacych okoliczno$ciach;

1

2)

3)

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca i
kierownik budowy przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét robét zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

W przypadku, gdy okre$lone w pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztéw, roboty te beda
traktowane, jako dodatkowe lub uzupetniajace i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie zaméwienie,
w trybie wynikajacym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

iy
2)

3)

4)

Rezygnacji z czeSci zakresu robét do wykonania;

Braku konieczno$ci wykonania robét wyniklych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji
projektowej ;

Modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych lub
uzupelniajgcych za roboty zaniechane;

Jezeli warto$¢ rob6t zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych, ktére ulegajg zmianie;

Zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 2) nastepuje w oparciu o kosztorys ofertowy;

3. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robdt moze ulec zmianie w nw. przypadkach, tj.:

a)

b)

c)
d)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wptyw na terminowo$¢é wykonania robdét;

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie
robét budowlanych;

koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

przedtuzanie sie stanu epidemicznego, majacego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania

robot budowlanych,

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, a nie zawinione przez wykonawce

w szczeg6lnosci:
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— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen,

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j.

4. Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze;
a) spowoduja obnizenie kosztéw  ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu zaméwienia;
b) wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia.
c) Zmiana materialéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie w przypadku wycofania lub niedostepnos¢ na rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego.
d) Zmiane materiatéw i urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych pod warunkiem ze nie
spowoduja zmiany cen kosztorysu ofertowego
5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robd6t) na osobe o kwalifikacjach i do$wiadczeniu
wymaganym w SIWZ.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wytaczeniem postanowienn okreslonych w ust. 2 gdzie
podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z
2019r. poz. 1843) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
§23
Wykonawca nie jest uprawiony przenosié praw i obowigzkéw wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

§24
Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

§26
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :
1) Dokumentacja projektowa.
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3) Oferta wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym
4) SIWZ

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KARTA GWARANCYJNA
wykonanych rob6t w okresie gwarancji

Zadanie :
» Przebudowa i remont drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Sobkéw
wroku 2020 -etapI”, w tym :

14. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 924 od km 0+000 do km 0+105 dt. 105 mb wraz z rozjazdem
oznaczonym nr ew. 4136 di. 52 mb w m. Korytnica, polegajaca na wykonaniu nawierzchni
asfaltowe;.

15. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 733 od km 0+160 do km 0+200 dt. 40 mb w m. Staniowice,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ( kontynuacja roboét z 2019 r. od istniejacej
nawierzchni asfaltowej).

16. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 698 od km 0+070 do km 0+140 dt. 70 mb w m. Staniowice,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

17. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 197/2 od km 0+115 do km 0+190 dt. 75 mb w m. Zerniki,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

18. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 401 od km 0+098 do km 0+173 dt. 75 mb w m. Migsowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

19. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 402 od km 0+360 do km 0+460 dt. 100 mb w m. Migsowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

20. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 206 od km 0+000 do km 0+070 dt. 70 mb w m. Szczepandw,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

21. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 1085 od km 0+000 do km 0+060 dt. 60 mb w m. Korytnica,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

22. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 118 od km 0+000 do km 0+100dt. 100 mb w m. Zerniki,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

23. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 1177 od km 0+000 do km 0+090 dt. 90 mb w m. Mzurowa,
polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

24. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 61 Zerniki od km 0+000 do km 0+100 di. 100 mb
w m. Choiny przez wie$ od drogi powiatowej, polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

25. Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamieniotom Sobkéw od km 1+525 do km
1+615 dt. 90 mb w m. Wierzbica, polegajaca na wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

26. Remont drogi gminnej Nr 383004T Feliks6wka - Michalinéwka - Chomentéw od km 3+900 do km

4+090, dt. 190 mb w m. Chomentéw, polegajacy na wymianie/naprawie nawierzchni asfaltowe;j.

§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
zamoOwienia, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow.
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym
3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan, wynikajacych
z wykonanej umowy
4. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wade fizyczna, o ktdrej
mowa w art. 556 § 1 k.c.
5. Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu zamoéwienia, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu zaméwienia byta juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od
wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad na zasadach okreslonych umowsg;
d) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiany rzeczy na wolna od wad
w wysokoSci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust.1 pkt. 7) umowy
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany do
terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze

nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu zamoéwienia na wolng od wad;
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3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny,

b) normalnego zuzycia budowli lub jego czesci

¢) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika.

4. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy
zobowiagzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu
koncowego odbioru robét.

5. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

§3

Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda w potowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego
miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej
1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.
4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci
i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowsa.
5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegbétowy Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Gwarantowi egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie Gwaranta
o stwierdzonych wadach i usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Gwaranta, Zamawiajacy wyznacza Gwarantowi
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie

3. W razie nie usuniecia, przez Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad
wykonanych robo6t, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu rzecz wolng od wad, albo dokonat naprawy,

gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia zaistnienia wady do

chwili usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad moga zosta¢

wydtuzone w szczegélnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: [adres Wykonawcy]
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na adres: Gmina Sobkéw Plac Wolnosci 12,
28-305 Sobkoéw.

4. 0 zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane sg informowac sie
niezwtlocznie, nie pdZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtosé lub likwidacje powiadomié na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego.
2. Integralng czesciag niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace jej integralna
czescia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden dla Gwaranta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji Przyjmujacy gwarancje
Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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