wzOoR Zat. Nr 9b
UMOWA NR ............ /2017

zawarta w dniu ... 2017 roku w Sobkowie pomigdzy

Gming Sobkéw Plac Wolnosci 12, 28-305 Sobkoéw zwang dalej ,.Zamawiajacym”,
reprezentowang przez;

Woéjta Gminy- Pana Tadeusza Dominczaka

przy kontrasygnacie: Barbary Stomy — Skarbnik Gminy

raxy

zwanym dalej ,Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdZn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej :

w

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

~Przebudowa oraz remont drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy
Sobkow w 2017 roku” w czesci 3 zamowienia w tym:

Budowa chodnika od bramy szkolnej do posesji P. Sedek w m. Mokrsko Dolne

Budowa chodnika w drodze wewnetrznej przez miejscowosé Osowa od drogi gminnej

Nr 383001T w kierunku terenu rekreacyino- sportowego
Przebudowa drogi gminnej Sokotéw Dolny- Sokotdw Gérny w m. Sokotow Garny polegajaca

na wykonaniu chodnika na odcinku od wykenanego w 2016 roku do drogi do szkoty.

Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w  kosztorysie ofertowym
stanowigcym  zatacznik nr 2 oraz , zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowiaca zalgcznik nr
1 , zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane
dalej ,robotami” lub ,, robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad wszystkie roboty uwzglednione w przedmiarze robét.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone
zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust.

2 Umowy.




10.

11.

[

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnoséci nie ujete w przedmiarze
robdt, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby ponieéienia
niewspotmiernie wysokich kosztdw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania

tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tgcznie 50%

wartodci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie cdrebnej

umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robdt. ,

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9

Umowy. — zmiaha umowy

Inspekior nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo

wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych z Zamawiajacym polecert a Wykonawca

jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez: _

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilodci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w przedmiarze robot, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos¢ ochrony reperow oraz stupkdw

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usuniecia reperu, fakt

ten nalezy zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej., W

przypadku zniszczenia lub naruszenia znakow koszty ich odtworzenia ponosi Wykeonawca

robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi | gruzu oraz ponosi

wszelkie konsekwencje prawne z tym zwiazane.

Dbatosé o przestrzeganie przepisow ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony

érodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy. Wszelkie kary

zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postgpowaniem z odpadami

obcigzajg Wykonawce.

8 2 Okres obowigzywania Umowy

Termin zakonczenia robat: 31 lipiec 2017 r.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika
budowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Zasady ogolne _ ‘
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

ztozong Ofertg przetargowg Wykonawcy na kwote brutto:
W CZQSCH 3 ZAMOWIENIAL 1o, zh,
SHOWNHEL L ,

wtym:




1. Budowa chodnika od bramy szkolnej do posesji P. Sedek w m. Mokrsko
Do} ] o Y- TR zt brutto

2. Budowa chodnika w drodze wewnetrznej przez miejscowos¢ Osowa od drogi
gminnej Nr 3830017 w kierunku terenu rekreacyjno- sportowego
........................ zt brutto

3. Przebudowa drogi gminnej Sokotéw Dolny- Sokotow Gorny w m. Sokotow Gorny
polegajaca na wykonaniu chodnika na odcinku od wykonanego w 2016 roku do
drogi do SZKOWY. viisvescascasansannns zt brutto

1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

1.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

1.4.  Za wartoséé wykonanych robo6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilodci i odebranych

" robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardw i cdpowiadajgcych im okreslonych Umowag i Ofertg cen
jednostkowych.

1.5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego
realizacja, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacii
zaplecza budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materialy,
robocizna, optaty ceine, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

1.6. Wykonawca gwarantuje statos¢ zacferowanych cen jednostkowych zgodnie
z kosztorysem ofertowym:

a} W okresie obowigzywania umowy
b} W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robdt okreslonego
w § 2 do czasu odbioru kofncowego robdt.

1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

2. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji

Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie sa uwzglednione w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacie, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takgq metodg i prezediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie moZzna wyceni¢ robot niezbednych do wykonania umowy a nie ujetych
w kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. 2, ust. 2.1 ppkt.
a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcii
nie wyzszych od drednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
{np. SEKOCENBUD, Iptercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty
sq wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

2.2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé




wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robdt.

2.3. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

w1

6.

7.

8.

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.1, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujgc opisane zasady.

§ 4 Piatnosci

Platnosé w kwocie, o ktdrej mowa w § 3 ust.1 pki. 1.1 zostanie dokonana przelewem z

rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
1] PPN w terminie do 30 dni od daty otrzymania

prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonania
robdt tj. protokdt edbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i
komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru robdt wraz z dokumentami, o ktorych
mowa w § 16 Odbidér robét ust. 4

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawma_cego dyspozycji obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest requlowad terminowo swoje zobowiazania wobec
Podwykonawcdw.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcyg na zasadach okreslonych 8 5
Podwykonawcy umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie
diuzszym niz do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz oswiadczeniemy/
oswiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcdw o braku zalegtych platnosci od Wykonawcy,
albo odwiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca odmowit ziozenia
oswiadczenia.

W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika,
7ze Wykonawca zalega z ptatnodciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacja
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania pfatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opéénienia'w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosé zostanie
zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne patnosci
zostaly wykonane.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamoéwienia, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
niepodlegajacej wytgczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
konte odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze Iub
bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia
okolicznosci, o kidrych mowa w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol i



numer umowy z podwykonawcg-jezeli dotyczy).

9. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za -zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezpoéredni'a zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie )
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ¢ ktdrych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.-

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze;

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ zaptaty albo

b} ztozyc do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
tub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

¢} dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 6, zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

14. Koniecznosé wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zapiat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez zamawiajgceqo.

§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych skiadajacych sig na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykanawcy ivb dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktdre sktadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajacy w ciagu 3 dni roboczych od przekazania moze zglosié pisemne
zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.
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4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust.1 przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypédkach,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu posdwiadczong-za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow:
a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,
b) na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,
c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslone w STWIiOR
6. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio-do Zmian umowy
o podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie proWadzi% kontrole platnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcdw za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawcg byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcow)
do faktury rozliczeniowej z Zamawiajgcym Wykonawca przediozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, atbo
oéwiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca odmdwit ztozenia
o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia odwiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym
dalszych podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika,
7ze Wykonaweca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku
z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania pfatnosci stosowne]
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy)

w stosunku do zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz aibo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosé zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy {dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, Zze nalezne
platnosci zostalty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca robdt budowlanych bez zgody
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Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umorwy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z wyjgtkiem umow podlegajacych wytgczeniu stanowi razgce
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozyé na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpié¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegdtowe informacje dotyczgce podwykonawcdw i jego/ich dalszych podwykonawcow

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
tej informacji.

12. Szczegoly | konsekwencje zawarto w art., 647 k.c.

13. W przypadku wykonania zamowienia sitami wiasnymE w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie

miat zastosowania.

14, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg sie zatrudnig,
przy realizacji tego zadania co najmniej 1 osobe na umowe ¢ prace.

15. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§ 6 Nadzor Inwestorski

1. Nadzor nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

Ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych ze
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy,

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciggu 14 dni od daty
podpisania Umowy, pod warunkiem przedtoZenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez
Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw:

a) Polisy, dokumentéw ubezpieczeniowych
b) Projektu organizacii ruchu na czas realizacji robot.

§ 7 Kierownik Budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w
zatgcznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktdrej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia dia przedmiotowego zamodwienia.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ..

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie -
Prawo budowlane.

4, Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.




§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony o$wiadczaja, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci umowy, o kitdrym mowa w § 3
ust.1 pkt. 1.1, tf. w kwocie: .
stownie: ..viieieien S TP PP OTOTOR
W FOIrMIE oo :

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wediug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. -Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z
pézn. zm.)

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje
sie art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz. 2164 z pbdzn. zm.)

4, Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za nalezycie
wykonang, Strony uznajg dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajacego protokotu

odbioru robét.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czesé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 bedzie zwrocona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika
Zamawiajacego protokotu odbioru robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
koricowym, w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci {30%) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakoesci.

§ 9 Zmiana Umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

b} jesdli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia prac, ktore nie
byly przewidziane w zestawieniu prac plancwanych bedacych podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokonac podwyzszenia umownego
wynagrodzenia. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez
dodanie do kosztorysu ofertowego prac, ktére sg niezbedne do wykonania zamowienia
oraz dodanie ich wartodci do wartodci umownej.

Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajgcego.

c) jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos¢ odstapienia od wykonywania
prac, kiére byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedgcych podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonac zmnigjszenia
umownege wynagrodzenia.

Zmnigjszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywacd sie poprzez wykredlenie z
kosztorysu ofertowego prac, ktore nie bedg wykonywane i odjecie ich wartosci od
wartosci umownej.

- d) zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiane
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
zmiany wynagrodzenia o kwote réwng w kwocie podatku zaptaconego przez
Wykonawce. ’

e) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

f) zmiana inspektora nadzoru, badz kierownika robdt

2. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych

sytuacjach:




a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robodt,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegbdlnosci z powodu technologii realizacji prac okresionej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

¢) gdy wystapi koniecznosé wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub opdzZniajg realizacgje
przedmiotuy umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktdére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosd,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) przedtuzajgca sie procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz
wskazane w kosztorysie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
Zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkdw  geologicznych, geotechnicznych Iub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepbwania niewybuchdow
fub niewypatbw, ktdére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wysigpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
kosztorysie oraz w STWIORB, w szczegdlinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpireczeﬁstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizii,

f) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. . :

4, Wvykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt3.

5. Zamawiajacy Jjest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy
lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

6. Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robot na

podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 Iub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 6 powinien zostad przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kkdrym mowa w pkt 6
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okredlone w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia [ub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o kidrej
mowa w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

11. Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 i przediozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

12. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 wraz z
propozycja wyceny robét i informacji uzasadnigjacych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany umowy, | odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

13.W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacii
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zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

& 10 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykenuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscéuczyni zgdaniu Zamawiajacego, -

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 20 dni
robocze | pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwioce z realizacja roboét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia rohdét,

d) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesdci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia- wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4, QOdstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 11 Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej (jesli dotyczy) lub
terenu budowy, przekracza 10 dni;
b) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;
c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
cdtuzej niz 15 dni.
2. Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z
chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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1.

2.

§ 12 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy '

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
cbowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wilasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzgdzenia, materialty i inne prace, za ktbére Wykonawca oftrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
aodstgpieniv od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowiace wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku cdstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6ét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

g 13 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzgdzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wediug stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych Umowa, jeZell odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia,
Szczegotowy protokot robdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT iub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstaplenia
wediug cen na dzien odstgpienia, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajacego z tytidu kar
umownych oraz ewentuaine roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii
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lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupicne materialy |
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu zakonAczenia rob6t zapisanego
w umowie brutto.
b) za stwierdzenie braku oznakowania robét lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:
- Do raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zt,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zi,
c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
liczony od terminu wyznaczonego na usunigecie wad do 10% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto,
d) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku braku zapiaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia urnownego brutto, za kazdy dzien
zwiloki w zaptacie, naliczana od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy taczacej
podwykonawce z Wykonawca, lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

f) w przypadku nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ' ' :

g} w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
na skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

i) Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pki 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

j) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto,

b) za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajgcy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnodci nieterminowych

k) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z wystawionej faktury.

1) Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcago, na
zasadach ogdlnych okresionych przepisami Kodeksu cywilnego.

m) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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10.

n) Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zadad odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

o) Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnodci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub
jakichkolwiek innych “obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych Z umowy.

§ 15 Odbio6r robot

Zamawiajacy nie przewiduje odbiordw czesciowych.

Odbidr koficowy jest dokonywany po zakonfczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowoéci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w prabach | sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnodci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czedciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior  koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbieru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
tub z powodu meprzeprowadzema wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc ich techniczna, a po
jego uptywie powrdcié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego
robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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11,

12.

13.

14.

15.
- okredlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

16.

17.

18,

19.

20.

21,

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi

b) na 30 dni roboczych przed uptywem cokresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegigdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w ckreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. _
Jezell Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
fyzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy) ,
w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
nrzedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokoiem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleinosci od tego, ktéry z podanych okresdéw jest
dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad | potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sig przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokdt
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o
ktorych mowa w pki 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji {/ ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedfuzenia gwaranci).
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowiazany usungc wady.

_ § 16 Uprawnienia z tytulu gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres ......... miesigcy na wykonany

przedmiot umowy.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem Kkoncowego odbioru przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.
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4, W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia powstatych wad
{usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i
staraniem. .

3. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sig
protokolarnie. '

4, W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
ujawnionych wad wykonanych roboét, Zamawiajacy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od
zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

6. Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 17 Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajace z ninigjszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywitnego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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