Swielokreyskie

NP BEE2218944; REGON: 281090721

Znak: BOSIGM.271.63.2017

Opracowanie dokumentacyi projektowej i kosztorysowej dla zaden pn. .

Zadanie nr 1 ,,Preebudowa i czgsciowa pmiana sposobu uiytkowania budynku OSP Korytnica na
swietlice wiejskg w msc. Korytnica”.

Zadanie nr 2 ,, Przebudowa i zmiana sposobu uiytkowania budynku OSP Sokolow Dolny na $wietlice

Sobkéw, dn. 29.12.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o wartoéci szacunkowej od wyrazonej w
ztotych réwnowartosci kwoty od 5 000 do 30 000 euro na zadanie pn.:

wiejskg w msc. Sokolow Dolny”.

Zadanie nr 3 ,, Preebudowa i czegsciowa ymiana sposobu uzythowania budynku OSP Sokoléw Gérny

na swietlice wiejskq w msc. Sokotéw Gorny”.

Zamawiajacy ponizej przekazuje informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu, ktére odbylo sic w

dniu 29.12.2017 r. 0 godz. 11.30. W terminie do 29.12.2017 roku do godz. 11.00 oferte ztozyli:

Lp Nazwa i adres oferenta Data wpt. Kwota [z} brutto] Termin realizacji
. oferty
1 Vostok Design — Wojciech 27.12.2017 Zadanie nr 1; I etap (zadanie 1,2,3)
Gawinowski godz. 10.15 17 000,00 14 dni
Ul. Syrokomli 7/2 Zadanie nr 2: I etap (zadanie 2}
30-102 Krakéw 19 000,00 10 dni
Zadanie nr 3: iI etap (zadanie 1,3} 1 II] etap
17 000,00 (zadanie 2)
Lacznie: 90 dni
53 000,00
2 PRB CONSULTING Jarostaw | 28.12.2017 Zadanie nr 1: [ etap (zadanie 1,2,3)
Bachorek godz. 8.35 18 450,00 14 dni
Ul. Sandomierska 26A Zadanie nr 2: 11 etap (zadanie 2)
27-400 Ostrowiec Sw. 18 450,00 10 dni
Zadanie nr 3: 11 etap (zadanie 1,3) i 11[ etap
13 450,00 {zadanie 2)
t.3cznie: 80 dni
55 350,00
3 CK ARCHITEKCI sp. z o.0. 29.12.2017 Zadanie nr 1: I etap (zadanie [,2,3)
UL Komandosow 27/44 godz. 8.31 44 280,00 14 dni
30-334 Krakdéw Zadanie nr 2: 11 etap (zadanie 2)
47 970,00 10 dni
Zadanie nr 3; I etap (zadanie 1,3) i I1I etap
44 280,00 (zadanie 2)
Lacznie: 860 dni
136 530,00
4 Konsorcjum firm: 29.12.2017 Zadanie nr 1; [ etap (zadanie 1,2,3)
Lider: Bartosz Piotrowicz godz. 10.52 15 990,00 14 dni
FHU GEO-STRUCTURE Zadanie nr 2: I etap (zadanie 2)
Bartosz Piotrowicz 18 450,060 10 dni
Potok Matly 28 Zadanie nr 3; I1 etap (zadanie 1,3} i I etap
28-300 Jedrzejow 15 990,00 (zadanie 2)
Partner: 2907 ARCHITEKCI Eacie: 85 dni
Piotr Nowicki 30 430,00
Ul. Kolejowa 18/49
42-500 Bedzin

Warunki gwarancji i platnosci Zamawiajacy okreslit w zapytaniu ofertowym z dnia 19.12.2017 r. znak:

BOSIGM.271.63.2017.




