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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

II. Czgs$¢ graficzna
Karty katalogowe:
Przyktadowa karta katalogowa pomp glebinowych odpowiednich dla tej inwestycji
Przyktadowa karta katalogwa wodomierza Dn80 studziennego — kolanowego i poziomego

Dnl100 odpowiednich dla tej inwestycji



OPIS TECHNICZNY - Czes¢ 11

1. Podstawa opracowania

Umowa Nr. 175/2017 zawarta w dniu 06.11.2017 r. pomiedzy Gming
Sobkow, 28-305 Sobkow, Plac Wolnosci 12, a PW Proenco, 25-312 Kielce, ul.
Warszawska 30/10

Uwaga: projekt nalezy czytaé lgcznie z czescig 1.
2. Materialy wyjsciowe

o Qperat wodno — prawny na pobor wody z ujecia w Sobkowie.

o Pozwolenie wodno — prawne na pobdr wody z ujecia Sobkow

° Projekt zbiornika wyréwnawczego 3 x 50 m3 w Sobkowie

o Mapy inwentaryzacyjne przebiegu sieci w Sobkowie - fragmenty
o Projekt ujecia awaryjnego wody w m. Sokotéw Goérny

© Mapy inwentaryzacyjne przebiegu sieci w Sokolowie Gornym —
fragmenty.

o Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczgca tematyki
opracowania

o Plan zagospdoarowania przestrzenengo nr BOSiGM.6727.88.2018 z
dnia 25.06.2018

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej od m.
Sobkéw do m. Sokoléw Goérny zapewniajgca dostawy wody z ujecia wody w
Sobkowie przy jednoczesnym ograniczeniu poboru wody z ujecia w Sokotowie

Gérmym zawarte w cz. I 1 roboty remontowej opisane w cz. 11

Obreb 0020- Sokotéw Goéry: —171/2, 131

Obreb 0018- Sobkow: — 31, 761, 635, 169, 170/2,
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4. Zakres prac remontowych.

W ramach omawianej inwestycji przeiwduje si¢ prace remotowe zwigzane
z wymiang urzadzen w obrebie ujecia i stacji wodociagowej. Przewiduje sie w
studniach istniejgcych dokonanie wymiany pomp glebinowych wraz z
zabezpieczeeim przed suchobiegiem oraz wymiany wodomierzy studziennych
wraz z armaturg. W stacji wodociagowej przewiduje si¢ wymiang istniejacego
wodomierza na nowy z odczytem impulsowym wielkosci przeptywu. Ponadto w
skutek przewidzianego do wykonania sterowania radiem pomigdzy ujeciem a
zbiornikami wyrownawczymi istniejaca linia sterownicza przewodowa
napowietrzna nie bedzie potrzebna, dlatego zostanie zdemontowana.

5. Wymiana pomp glebinowych i armatury w studniach.

Z powodu zuzycia technicznego przewiduje si¢ wymiane pomp glebinowych na nowe
o parametrach technicznych analogicznych do pomp istniejgcych. Zaréwno parametry pracy,

jak i gleboko$¢ ich zamontowania w studniach pozostajg bez zmian.

Obecnie w studniach Nr. 1 i Nr. 2 zamontowane sg pompy produkcji HydroVacuum
Grudziadz o symboli G 80-VIA o wydajnosci Q = 5.8 do 18.3 I/s przy wysokosci podnoszenia
Hp = 106 do 63 m. Moc pomp wynosi 22 kW.

Pompy o tym symbolu nie sg produkowane , fabryka proponuje zamienniki o symbolach i

parametrach jak ponizej

pompa GBC 4.08, Q = 6.93 do 15.28 I/s przy wysokosci podnoszenia Hp = 110 do 56 m. Moc
pomp wynosi 15 kW.

Jub

pompa GBC 5.09, Q = 8,33 do 20,83 I/s przy wysokosci podnoszenia Hp = 107 do 43 m. Moc
pomp wynosi 18,5 kW.

Biuro projektow zaleca zastosowanie pompy GBC.5.09 Hydrovacuum Grudziadz lub pompy

innego producenta o podobnych parametrach pracy.

Wraz z wymiang pompy nalezy zabudowa¢ nowy czujnik zabezpieczajacy przed

suchobiegiem. W obudowie kazdej studni wymieni¢ nalezy zespol wodomierza studziennego



skladajacy si¢ z z wodomierza studziennego MK — 80 , klaspy zwrotnej Dn80 i zasuwy

odcinajacej Dn80. Inne elementy wyposazenia pozostajg bez zmian.

Wymiana pompy i armatury nie wymaga zgloszenia robdt budowlanych .
6. Wymiana wodomierza glownego w budynku stacji wodociggowej w m. Sobkow.

Z powodu wyeksploatowania przewiduje si¢ wymiane¢ zespolu wodomierza glownego
w budynku stacji wodociagowej o $rednicy Dnl00 na nowy typ MZ 100 z odczytem

impulsowym. Wymiana obejmowac bedzie rowniez dwie zasuwy odcinajgce Dn100.
Prace te nie wymagaja zgloszenia rob4t budowlanych.
7. Zabudowa dodatkowych hydrantow i zasuw na istniejacym wodociagu.

Na podstawie wydanych warunkéw technicznych dla sieci wodociagowej projektuje
si¢ w Sokotowie Gommym w granicach dziatek 194/1 i1 196/1 na rurociagu Dn110 PCV
zabudowe hydrantu p.poz wraz z dwiema zasuwami odcinajacymi. Rozwigzanie to zapewni
mozliwos¢ odpowietrzania sieci wodociggowe]j zaréwno z Sokotowa Gérmego jak i Dolnego.
Odpowietrzanie i plukanie sieci odbywa¢ si¢ bedzi epoprzez zabudowany hydrant p.poz.
nadziemny Dn80. W zwiazku z posadowieniem nowego hydrany istniejacy na wysokosci

nieruchomosci nr 194/1 nalezy zdemontowac.

Prace te nie wymagaja zgloszenia robot budowlanych.
8. Demontaz istniejqcej linii sterowniczej.

Skutkiem projektowanego sterowania radiem obiektow na stacji wodociagowej i
zbiornika wyréwnawczego istniejaca napwoieitrzna linia sterownicza bgdzi enie potrzebna ,
W ramach inwestcyji pzrewiduje sie jej demontaz, Diugosc linii ca' 1550 mb, Linia 3 zylowa
napowietrzna rozpieta na stupach betonowych. Ilosc stupéw do demontazu 39 szt. Demontaz

uwzglednia rowniez zagospodarowanie odpadéw w tym kabel sterowniczy i stupy betonowe.

Prace te wymagaja na 21 dni przed planowanym rozpoczgciem robdt wykonania

zgloszenia w starostwie powiatowym w Jedrzejowie.



9. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe dla kazdego

elementu robot.

Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujgcych ustawach,

zarzadzeniach i normach.
10. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu
MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.).

11. Wnioski i uwagi koricowe

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny byé dokonywane za
zgoda nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pelnienia. Roboty
ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢é wykonywane recznie ze
szczegoblnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynnosci

winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i armatury pod warunkiem wyrazenia

zgody przez projektanta.

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

e .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.I1
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
e Instrukcjg stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”
Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz




INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie prac remontowych i

robiérkowych na terenie stacji wodociagowej wm. Sobkow i linii sterowniczej od terenu stacji
wodociggowej w Sobkowie do zbiornikéw wyréwnaczych, oraz prac na sieci wodociggowe;j
od m. Sobkéw do m. Sokotéw Goérny, gmina Sobkdow.

Zakres rzeczowy inwestycji

Ujecie wody i stacja wodociagowa:

wymiana pomp glebinowych wraz z armaturg w studniach nr 1 i nr 2 na terenie stacji

wodociaogowej w Sobkowie. 2 kpl.

Wymiana wodomierza gtéwnego w budynku stajci wodociagowej w Sobkowie wraz z

armaturg Dn 100 1 kpl.

Demontaz napowietrznej linii sterownicze] o stacji wodociagowej do zbiornikow

wyréwnawczych wraz z recyclingiem L = 1550 mb. 1 kpl.

Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 z dwiema zasuwami

odcinajacymi w Sokolowie Gérnym 1 kpl.

Hydrant DN80 nadziemny do wymiany na istniejgcej sieci w Sokotowie

Goérnym dz. na granicy dzialek 194/1 1 196/1 (poza proj. siecig) 1 kpl.

Przewiduje si¢ nastepujgca kolejnosé realizacji robot w zakresie wodociagu:

Wytyczenie trasy projektowanych sieci.

Wykonanie wykopow.

Roboty montazowe sieci sieci wodociggowej, montaz zasuw i hydrantu.
Wykonanie przewiertu pod droga,

Proby szczelnosei przewodéw wodociggowych.

Odbiory robét montazowych.

Zasypka wykopdw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.



»> Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni drogowych.

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje¢ wystepujg nastepujgce obiekty

budowlane:

napowietrzne linie energetyczne,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

droga gminna.

droga powiatowa

»> Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéow nalezy zaliczy¢é wymienione w pkt. 2 napowietrzne linie

energetyczne, maszt przekaznikowy.

» Zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
| Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
) kanatéw i rurociagdw
2. | Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie (montaz
sieci)
3. |Potknigcie si¢ na tym samym poziomie
4. | Poslizniecie si¢ na tym samym poziomie
5. | Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu
6. | Rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych Przez caly rok
7. | Najechanie przez srodki transportu drogowego
8. | Uderzenie przez czgsci ruchome i wirujace
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. |Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie
w czasie prowadzenia robot w poblizu i
pod czynnymi liniami elektrycznymi.
11. |Hatas W okresie wykonywania wykopow,




betonowania, zageszczania mieszanki

betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejacych
obiektow.

13. | Spadajace przedmioty jw

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich
1 ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17. | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

20. |Poparzenie

— - - W czasie wykonywania prac

21. |Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe .
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

> Sposéb prowadzenia

instruktazu pracownikéw

przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét. Polega ona na praktycznym i pogladowym

omowieniu istniejacych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i srodkéw

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),




e przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozenia na

stanowisku pracy,

e omoOwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP

przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

e laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Do zagadnien, ktére nalezy omdowié¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzg¢tu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
1 roboczej,

obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzarow,

ochrona przeciwpozarowa,

prawa i obowiazki pracownikdw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.

Nadzér nad prawidlowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robot

itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢

potwierdzone podpisem pracownika.

> Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

= Srodki ochrony osobistej

10



Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadaé¢ apteczke podreczng z wyposazaniem

materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy.
e Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych

1. gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do
prac spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukolowym, a zawory beda
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice

2. rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng

magazynie
3. Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegac przepisoéw i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopéw waskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podrgczna.

Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak,
aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sklanial ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu
budowy nie moze powodowaé zakltocen w ruchu.

Prace montazowe zbiornikéw wykonywaé z rusztowan ustawionych na stabilnym
podtozu.
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Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na

wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu

spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odleglosci
mniejszej niz 3 m oraz w odleglosci 5m od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy

wykonywa¢ tylko recznie lub przy wylaczonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem

wilasciciela danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace

hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Profjextaint

Projektowal: i s
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mgr inz. Dobiestaw Sliz
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