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Zatacznik nr 7
Projekt
Umowa Nr.../2020

zawartaw dniu ... W o pomigdzy:

zsiedziba przy .....oooiiiiiii

zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez :

zsiedzibg przy ..o

zwang dalej ,,Wykonawca™ , ktorg reprezentuje

Wykonawca wyloniony w trybie udzielenia zamoéwienia publicznego w procedurze zapytania
ofertowego, ktdrego wartos¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartoéci kwoty 30 000 euro
na podstawie zarzadzenia Wéjta Gminy Sobkéw Nr 0iS0.120.39.2014 z dnia 19 maja 2014 roku ze
zm. w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienn publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
L. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustuga sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji pn.: ,,Poprawe gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Sobkéw
poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktury towarzyszaca
w m. Brzegi” na podstawie projektu budowlanego ,Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami $ciekdw w gminie Sobkow — etap 117,

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Projektant, bedacy autorem projektu budowlanego okreslonego
w ust. 1 powyzej przekazal pelne prawa autorskie na rzecz Zamawiajacego - Gmina Sobkéw.
3. Szczegolowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego okreslaja:

a. decyzja Starosty Jedrzejowskiego nr 97/2008 z dnia 28.03.2008 r. znak: BUIA.7351-59/08
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe;

b.  projekt budowlany, ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami
sciekow w gminie Sobkdw — etap 117,

4. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego przez Wykonawce robot budowlanych:

Termin sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia podpisania umowy do zakoficzenia robdt

objetym tym nadzorem potwierdzony wydaniem Swiadectwa Wykonania. Planowany termin

zakonczenia robot budowlanych - 28.02.2022 r.
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§2
L Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do: sprawowanie nadzoru autorskiego
nad robotami wykonywanymi wedtug dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. |
niniejszej umowy w zakresie okreslonym prawem autorskim, prawem budowlanym i niniejsza
umowg we wszystkich branzach wystepujacych w dokumentacji projektowe;.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci pobytéw na budowie po
cenach jednostkowych zawartych w ofercie;

3; Wykonawcy nie przystuguje wobec Zamawiajacego zadne roszczenie odszkodowawcze z tytulu
zmniejszenia ilosci pobytéw na budowie niz okreslono w zapytaniu ofertowym;

4. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia uzupelniajacego do 50 % zaméwienia

podstawowego z zastosowaniem cen jednostkowych jak w zaméwieniu podstawowym.

§3
1. Do obowigzkéw Wykonawey podczas sprawowania nadzoru autorskiego nalezy wykonanie
czynnosci okreslonych w przepisach art. 20 ustawy z dna 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane

(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.) to jest:

a.  wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigza,

b.  uzgodnienie dokumentéw technicznych, o ktérych mowa w art. 10 ust. | ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215),

c. stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

d. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych (zmiany istotne, zmiany
nieistotne) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Wykonawce
robot lub inspektora nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania takiego
wniosku od Zamawiajacego,

e. naniesienic w dokumentacji zmian stanowigcych nieistotne odstapienie od projektu
budowlanego.

f.  zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce robot
budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie do 14 dni od daty jej przekazania do
zaopiniowania,

g. zatwierdzenia do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgoda Zamawiajacego.

§4

l. Strony ustalaja, ze za pelnienic nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma ryczaltowe
wynagrodzenie za jeden pobyt na budowie w wysokosci: .......ccccveeieuennnnn. zl brutto
(STOWNIE ZE DITIEO: <..viiiviiiieeeeeceeee ettt en e ses s ene e s e st e e e atssassssessesessenessanes )
Zakladana ilos¢ pobytow: 20 szt,

2. Wartos¢  niniejszej umowy wynika z iloczynu pobytow Wykonawcy na budowie
z wynagrodzeniem jednostkowym za jeden pobyt i jest rowny kwocie ..., z1
brutto (slovemiczl Broltor .cumsammmmmmtesmmme i SR O il e meeastnemmorsasarsansrs ).

3. Powyzsze wynagrodzenie moze ulec zmianie, a uzaleznione bedzie od faktycznej ilosci

pobytéw Wykonawcy na budowie, przy niezmiennej stawce jednostkowej wynagrodzenia za
Jjeden pobyt na budowie, o ktorej mowa w ust. | niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden pobyt na budowie obejmuje wszystkie koszty i wydatki
zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego rowniez przez poszczegdlnych autorow
opracowan branzowych, w tym wnoszenie do projektu budowlanego zmian stanowigcych
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(951

nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, jak réwniez koszty przejazdu
na budowe na wezwanie Zamawiajacego, pobyt Wykonawcy na budowie oraz konsultacje.
Wynagrodzenie brutto moze ulec zmianie w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.
Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Wykonawcy na budowie w danym dniu bez wzgledu na
czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony w
karcie nadzoru autorskiego. Potwierdzenie pobytu Wykonawcy na budowie wymaga
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego z uwzglednieniem zapisu § 9.

Rozliczenia migdzy stronami odbywac sig beda na podstawie faktur czesciowych wystawianych
przez. Wykonawceg na konto bankowe wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z karta nadzoru
autorskiego, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Pobyty Wykonawcy na budowie wynikajagce z innych ustale, a nie uzgodnione
z Zamawiajacym nie podlegaja rozliczeniu i zaplacie.

Platny pobyt Wykonawcy na budowie wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca udziela r¢kojmi obejmujacej okres od dnia rozpoczecia wykonania umowy do dnia
wydania Swiadectwa Wykonania robot budowlanych objetych nadzorem autorskim.

§5
Niniejsza umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania umowy przez obie strony.
Realizacja zamowienia obejmuje czas od podpisania umowy na pelnienic nadzoru do
zakoiiczenia robét objetych tym nadzorem. Przez zakonczenie robét budowlanych Zamawiajacy
rozumie wydanie Swiadectwa Wykonania.
Nadzor pelniony bedzie na wezwanie Zamawiajacego do momentu wystawienia Swiadectwa
Wykonania robét budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w § |
ust. | niniejszej umowy.
Podjgcie czynnodci nadzoru oraz jego realizacja winny kazdorazowo nastapié¢ niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego, chyba ze strony ustala inny
termin przystgpienia do jego realizacji.
Strony zgodnie ustalajg, iz wezwania Wykonawcy dokonane zostang przez Zamawiajgcego
drogg telefoniczng, elektroniczng badZ faksem, potwierdzone nastepnie w formie pisemnej
przez Zamawiajacego.
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemne w jezyku polskim. Korespondencja wyslana telefaksem lub
poczty elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona na pismie.
Na potrzeby pisemnej komunikacji pomigdzy Zamawiajgcym, a Wykonawceg wyznacza sie:

dla Zamawiajacego:
Imig TNGZWHBKS:  corismaiosioinniinn s annmman et e m et s i s e
AdTeS:
Telefor/Baxse = oo oo s i 0 e sy
EMAIL

Imig 1 Nazwisko: L,
ABrEsr 0 iiaene e e e S A S5 55 Slbe e s ans
TelefOn/ Fax::
E-MAIL
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Zmiana oséb i adreséw kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie
pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

§6

L. W przypadku koniecznosci naniesienia dokumentacji zmian stanowigce istotne odstgpienie od
projektu budowlanego i/lub wykonania projektu zamiennego strony ustalajg nalezng kwote
w oparciu $rodowiskowe zasady wycen prac projektowych, z zastrzezeniem zapisu ust. 2
ponizej.

2. Jezeli strony nie dojda do porozumienia co do wynagrodzenia, to Wykonawca tym samym
wyraza zgode na wykonanie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w § I ust. | niniejszej umowy, jakich zazyczy sobie Zamawiajacy, jak réwniez na wykonanie
dokumentacji zamiennej, przez innego uprawnionego Projektanta.

3. Wprowadzenie zmian istotnych i/lub wykonanie projektu zamiennego, o ktérych mowa w ust. 1
bedzie odbywac si¢ na podstawie odrebnych umow.

§7

1. Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawce umowy
w sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami, razacego naruszenia postanowien niniejszej
umowy badz tez utraty przez osobe odpowiednich uprawniei do wykonywania przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od obowigzujgcej umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w pkt.2 niniejszym paragrafie,
Wykonaweca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany
w czesei do dnia odstgpienia od umowy.

4, Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a)  ogloszenia upadlosci lub likwidacji firmy Wykonawcy,

b)  wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c)  gdy Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie;

d) gdy Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci,

e) gdy Wykonawca regularnie opdznia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadezenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawey od zaplacenia kar umownych
i odszkodowania na zasadach ogdlnych.

7. W  wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkg

dokumentacje otrzymang lub sporzadzona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§8
L. Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia kar umownych z tytutu:
a)  Zwloki w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu
okreslonego wezwaniem, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.
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b)  Niedotrzymanie terminu uzgodnienia rozwigzan zamiennych oraz wydania opinii
i uzgodnien czy tez zatwierdzen w stosunku do terminéw zapisanych w § 3 ust. 1 umowy
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 2 za kazdy
dzien zwloki.

2, Wszystkie koszty i szkody wynikajacy z faktu nie podjecia nadzoru autorskiego w terminach
okreslonych w wezwaniu , o ktorych mowa w § 5 ust. 4 oraz niedotrzymanie terminéw
zapisanych w § 5 ust. 4, w pelnej wysokosci obciazaja Wykonawce. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci poniesionych szkéd.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosei o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§9
1. Osobg  wyznaczong przez Zamawiajagcego do  kontaktéw z  Wykonaweg  jest
§10
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy moga byé dokonywane wylgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
§11
1. Wykonawca odpowiada za wadliwe wykonanie nadzoru autorskiego na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktywnego uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych,
w szcezegdlnosci udzielania wyjasnien w zakresie w jakim posiada on wiedze i kompetencie.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszg Umowa podlega¢ beda przepisom obowigzujacego w Polsce

prawa, a w szczegolnosci przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa autorskiego.

4. Ewentualne spory, ktére nie zostang zalatwione polubownie, beda podlegaty ostatecznemu
rozstrzygnigeiu przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5, Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja pisemnej akceptacji obu Stron, pod rygorem
niewaznosci.

6. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportéw i dokumentacji / dokumentéw
sporzadzonych przez Wykonawcdw oraz komunikowania sie Stron jest jezyk polski.

7. Umowa zostala sporzagdzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ACY:
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